

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 市単土地改良事業 七瀬地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字七瀬

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 排水フリーム 600×600型 L = 55.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 9 月 26 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 2 月 24 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			891,717	
排水用フリュ - ム工 B600 H600 型 基礎砕石有りRC - 40	55.0	m	583,165	
水路土工			308,552	
掘削 土砂 小規模(標準)	28	m ³	31,668	
基面整正	50	m ²	20,400	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	17	m ³	31,773	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.5km以下 バックホ	12	m ³	38,496	
水替工(小口径)設置撤去	1	箇所	17,670	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水替工（小口径） 作業時排水 発動発電機 0～6（m3/h）未満 揚程10m以下	1	箇所	73,867	
締切工	0.1	m ³	3,043	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用12日 使用回数1回	135	m ²	67,635	
* 処分費 *			24,000	
残土処理費 普通土	12	m ³	24,000	
* * 直接工事費 * *			892,000	
運搬費			265,680	
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離10kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]	24.0	t	265,680	
* * 共通仮設 費率分 * *			114,320	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 共通仮設費計 * *								
						380,000		
* * 純工事費 * *								
						1,272,000		
* 現場管理費 *								
						576,000		
* * 工事原価 * *								
						1,848,000		
* 一般管理費等 *								
						432,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						121,524		
* * 工事価格計 * *								
						2,280,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						228,000		
* * 工事費計 * *								
						2,508,000		