

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

交通安全対策事業
市道平岡10号線歩道設置工事その2（繰越明許）

開札後公表設計書

市道 平岡10号線

中野市大字金井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道設置工事 L = 280 m、W (歩道) = 2.0 m 自由勾配側溝 B300型 L = 254.4 m 車両用防護柵 L = 204 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6年 3月 8日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良						11,663,996		
道路土工						3,396,610		
構造物撤去工						360,022		
法面工						10,462		
排水構造物工						7,896,902		
舗装						6,033,332		
縁石工						316,656		
防護柵工						3,440,358		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工								
						128,765		
道路付属施設工								
						182,070		
舗装工								
						1,965,483		
道路改良								
						94,938		
道路土工								
						56,691		
構造物撤去工								
						38,247		
舗装								
						332,697		
縁石工								
						211,104		
舗装工								
						121,593		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工								
						1,244,600		
任意仮設工								
						1,244,600		
** 直接工事費 **								
						19,369,563		
** 共通仮設費率計算額 **								
						2,532,000		
** 共通仮設費計 **								
						2,532,000		
** 純工事費 **								
						21,901,563		
** 現場管理費 **								
						7,378,000		
** 工事原価 **								
						29,279,563		
* 一般管理費等 *								
						5,620,437		

