

課長		課長補佐		係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 5 年度

市単独事業
市道篠井11号線舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道篠井11号線

中野市大字篠井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装本復旧工事 L = 94.7 m 表層工 A = 150 m ² t=5cm	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 24 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	525,947	
舗装打換え工		式	525,947	
舗装版切断		式	525,947	
舗装版破碎	103	m	59,431	
殻運搬	150	m ²	84,750	
殻処分	8	m ³	18,816	
不陸整正	8	m ³	28,000	
	150	m ²	17,550	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層				
	150	m ²	317,400	
仮設工				
		式	25,400	
任意仮設工				
		式	25,400	
交通管理工				
		式	25,400	
交通誘導警備員				
	2	人・日	25,400	
*** 直接工事費 ***				
			551,347	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			129,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			129,000	
*** 純工事費 ***				
			680,347	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 現場管理費 **						324,000		
** 工事原価 **						1,004,347		
* 一般管理費等 *						225,653		
** 工事価格計 **						1,230,000		
** 消費税等相当額計 **						123,000		
** 工事費計 **						1,353,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						47,847		