

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

平成 31 年度 栗和田浄水場高圧受電設備更新工事

公表用積算内訳書

栗和田浄水場

中野市大字中野2563番地 3

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
高圧気中開閉器更新 1基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 31 年 5 月 日
	竣工予定年月日	平成 31 年 8 月 2 日
	契約保証方法	補正なし
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

## 起 工 理 由

水道施設の安定的な運転を図るため、耐用年数を超過している高圧気中開閉器を更新したい。

請 負 対 象 額	1,047,600 円
工 事 価 格	970,000 円
消費税等相当額	77,600 円

(工事費内訳書)

**\* 本工事費 \***

**内訳表**

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
***本工事費***					
高圧受電設備更新					
材料費				581,400	
材料費				424,800	
材料費	1		式	424,800	
労務費				134,100	
労務費	1		式	134,100	
器機費				22,500	
高所作業車			日	22,500	
**直接工事費**				581,400	

(工事費内訳書)

**\* 本工事費 \***

**内訳表**

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
				63,000	
耐圧試験費					
	1		式	63,000	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				44,000	
** 共通仮設費計 **					
				107,000	
** 純工事費 **					
				688,400	
** 現場管理費(千円単位)					
				120,000	
** 工事原価 **					
				808,400	
** 一般管理費等 **					
				161,600	
** 工事価格計 **					
				970,000	

