

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和元年 東日本台風豪雨災害復旧事業 中野西部畑かん施設
上今井地区中継器復旧工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

中野市大字上今井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
畑かん復旧 一式 中継器 (20弁) N = 1台 中継器 (40弁) N = 2台 耐雷トランス N = 3台 UPS (1KVA) N = 3台 材料費 (ブレーカー等) N = 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 2年 3月 31日
	竣工予定年月日	令和 2年 10月 2日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

511/319中野西部畑かん地区 上今井工区水管理制御施設中継器交換工事 工事価格比較表

・ 土地改良積算基準による工事価格

54,010,000 円 …別紙調書参照

・ 見積最低価格による工事価格

49,900,000 円 …別紙調書参照

以上2つの工事価格を比較すると、

積上げ
54,010,000 円 > 見積り
49,900,000 円 となる。

※2パターンにより積算した工事価格を比較すると、【見積最低価格による工事価格】の工事価格が安価となることから

見積最低価格による工事価格により工事価格算定を行う。

積算結果一覧表

	土地改良工事積算基準による積算		見積最低価格による積算	
	金額	備考	金額	備考
機器単体費	44,050,000		44,050,000	見積より 機器費43,950,000+材料費100,000
据付工	2,164,200		2,164,200	見積より 労務費2,164,200
直接工事費-①	2,164,200	据付工金額	2,164,200	据付工金額
共通仮設費-②	389,000		260,000	
現場管理費-③	978,000		800,000	
機器管理費-④	4,678,000		1,580,000	
一般管理費-⑤	1,750,800		1,045,800	
据付工事価格	9,960,000	①+②+③+④+⑤	5,850,000	①+②+③+④+⑤
機器単体費	44,050,000		44,050,000	
工事価格	54,010,000	据付工事価格+機器単体費	49,900,000	据付工事価格+機器単体費
消費税相当額	5,401,000		4,990,000	
工事費	59,411,000		54,890,000	