

(様式-1)

番号								
中央公民館		館長	副館長	係長	係	審査者	担当者	設計者
生涯学習課		課長	同課長補佐	係長	係			
令和2年度 中野市中央公民館空調機更新工事					公表用実施設計書			
中野市三好町一丁目4番27号 中野市中央公民館								
設計大要				施工方法		請負		
中野市中央公民館空調機更新工事一式 ■工事概要 ○中央公民館空調機更新工事 新規空調機屋外機及び屋内機設置 (既存躯体等開口及び配管類使用の上) 4系統 及び付帯配管配線接続工事 一式 既存空調機撤去処分 一式 ■対象施設 ○中野市中央公民館 建築年:昭和51年 構造階数:鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ面積:3,479.31㎡				施工期間		日間		
				着手予定年月日		令和2年4月 日		
				完了予定年月日		令和2年6月 日		
				契約保証方法		金銭的保証		
				主管課 係名		中野市中央公民館		
				積算年月		令和2年3月		

工 事 設 計 用 紙

中 野 市

起 工 理 由

中野市中央公民館の空調設備の老朽化に伴い、機器の交換等の改修工事が必要なため。

請 負 対 象 額	28,028,000 円
工 事 価 格	25,480,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,548,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 回 変 更 (増 減)	
積 算 段 階	積算工事価格	25,480,000	A		A1		A2		A3
	消費税等相当額	2,548,000	B		B1		B2		B3
	積算額	28,028,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工事価格		D		D1		D2		D3
	消費税等相当額		E		E1		E2		E3
	契約額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.01$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	

注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。

積算額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。

工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。

契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。

D1	×	D2	×	D3	×
算		算		算	
出	28,028,000	出		出	
	≒		≒		≒

工 事 設 計 用 紙

中 野 市

総 括 表

第 1 号表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額	
令和2年度 中野市中央公民館空調機更新工事						
A 直接工事						
機械設備工事		式	1.0		20,863,920	
建築工事		式	1.0		179,000	
電気設備工事		式	1.0		45,000	
直接工事費計					21,087,920	
共通費						
共通仮設費		式	1.0		320,261	
現場管理費		式	1.0		1,744,523	
一般管理費		式	1.0		2,336,107	
共通費計					4,400,891	
					△ 8,811	
工事価格					25,480,000	
消費税等					2,548,000	
合 計					28,028,000	

中 野 市