

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度 斑尾水源導水制御設備設置工事

公表用積算内訳書

市道 斑山線

中野市大字永江5124番地62

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
3方バルブ設置	100 A	1基	施 工 期 間	日間
2方バルブ設置	100 A	1基		
ピット設置 (2100L×1900W×1300H)		1式	起工予定年月日	令和 2年 7月 日
バルブ設置		1対向	竣工予定年月日	令和 2年 11月 19日
中央監視装置改造		1式		
			契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
桁等購入費				8,689,000	
* 桁等購入費 *				8,689,000	
桁等購入費	1		式	8,689,000	
材料・労務・直接経費				2,312,985	
試掘費	1		式	33,578	
° 外築造・土工費	1		式	520,883	
° 内管・機械設備費	1		式	485,277	
電気・計装設備費	1		式	1,159,247	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理費								
						114,000		
交通誘導警備員 B								
	10		人	・日		114,000		
処分費								
						1,300		
* 処分費等 *								
						1,300		
アスファルト処分費 (t) (株)本木建設 硫黄プラント								
	1		t			1,300		
** 直接工事費 **								
						11,003,285		
運搬費								
						9,360		
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m 以内 運搬距離 9 km (×往復)								
	0.8		t			6,960		
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)								
	0.8		t			2,400		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				197,000	
** 共通仮設費計 **					
				206,360	
** 純工事費 **					
				11,209,645	
** 現場管理 費(千円単位)					
				3,930,000	
** 工事原価 **					
				15,139,645	
** 一般管理 費等 **					
				3,040,355	
** 工事価格計 **					
				18,180,000	
** 消費税等 相当額計 **					
				1,818,000	
** 工事費計 **					
				19,998,000	