
中　野　市

係　名 保育課 施設係

積 算 年 月 令和３年９月

 
 中野市豊井保育園改修工事　一式
■内外装の改修及びトイレ、調理室の改修）
   ・塗装改修　屋根1,483㎡、外壁1,716㎡、軒天252㎡、内部天井181㎡
　　木部塗装一式　等
　 ・内装改修　壁クロス貼　380㎡　内部床張替　648㎡　等
　 ・園児用トイレ内装改修一式　腰掛便器ほか衛生器具交換
　 ・照明器具ＬＥＤ化　一式
■外構改修
　 ・前面道路からの入口ロータリーまわりの拡幅
　 ・園庭入口フェンス取替　両開き門扉付フェンス18ｍ
上記改修工事に係る電気設備、機械設備の配線配管類の交換
及び不要部分の撤去、閉塞処理

「対象施設概要」
　  豊井保育園　鉄骨造平家建て 延べ床面積　930.70㎡
　　平成５年建設

施 工 期 間 　　　日間

起 工 予 定 年 月 日 令和３年10月

竣 工 予 定 年 月 日 令和４年２月

契 約 保 証 方 法 金銭的保証

主　管　課

令和３年度中野市豊井保育園改修工事 実施設計書

中野市大字豊津3079番地１　　中野市豊井保育園

設　　　計　　　大　　　要 施 工 方 法 請　　　　負

係 設計者

（様式－１）

工事番号

保
育
課

保育課長 同課長補佐 施設係長 審査者 担当者



中野市保育所整備計画に基づく豊田地域の保育園統合にあたり豊井保育園を改修する。

円

円

円
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工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

請 負 対 象 額 72,908,000

工　　事　　価　　格 66,280,000

消　費　税　等　相　当　額 6,628,000

（様式－２）

起　　　工　　　　理　　　由



B＝A×０．１０ B１＝A１×０．１０ B２＝A２×０．１０ B３＝A３×０．１０
C＝A＋B C１＝A１＋B１ C２＝A２＋B２ C３＝A３＋B３
D＝Aに対する応札額 D１＝A１×F/C D２＝A２×F/C D３＝A３×F/C
E＝D×０．１０ E１＝D１×０．１０ E２＝D２×０．１０ E３＝D３×０．１０
F＝D＋E F１＝D１＋E１ F２＝D２＋E２ F３＝D３＋E３

G１＝F１－F G２＝F２－F１ G３＝F３－F２
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≒
契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加

算した額。

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に
落札率を乗じた額で、消費税等相
当額を含まない。

≒ ≒

× D３ ×

積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額
を加算した額。 算

出

算

出

算

出

G3

注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当
額を含まない額。

D１ × D２

増 減 G1 G2

E3

契 約 額 F F1 F2 F3

D3

消 費 税 等 相 当 額 E E1 E2

C3

契

約

段

階

工 事 価 格 D D1 D2

B2 B3

積 算 額 72,908,000 C C1 C2

A2 A3

消 費 税 等 相 当 額 6,628,000 B B1

積

算

段

階

積 算 工 事 価 格 66,280,000 A A1

（様式－３）

当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 階 変 更 （ 増 減 ）



総　括　表
　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

令和３年度中野市豊井保育園改修工事

Ａ　直接工事費

１．建築工事 式 1.0 32,888,396

２．電気設備工事 式 1.0 6,192,299

３．機械設備工事 式 1.0 5,544,241

４．外構工事 式 1.0 7,382,162

５．解体工事 式 1.0 2,380,990

　　直接工事費計 54,388,088

Ｂ．共通費

　　共通仮設費 式 1.0 2,603,502 　共通費算出書より

　　現場管理費 式 1.0 3,164,842 　　－〃－

　　一般管理費 式 1.0 6,129,939 　　－〃－

　　共通費計 11,898,283

端数調整 △ 6,371 　端数調整

工事価格 66,280,000

消費税等 6,628,000

合　計 72,908,000

中　野　市


