

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度 市単独事業 市道新保安源寺線路面標示設置工事

公表用積算内訳書

市道新保安源寺線

中野市大字新保・篠井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
路面標示設置工 L = 363m グリーンベルト設置工 A = 290m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 12 月 10 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路維持				
		式	828,020	
グリーンベルト設置工 水性カラー塗装 2度塗り 珪砂入り 緑	290	m2	782,420	
交通誘導警備員 B				
	4	人・日	45,600	
** 直接工事費 **				
			828,020	
** 共通仮設費率計算額 **				
			277,000	
** 共通仮設費計 **				
			277,000	
** 純工事費 **				
			1,105,020	
** 現場管理費 **				
			798,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 工事原価 **				1,903,020	
* 一般管理費 等 *				426,980	
** 工事価格計 **				2,330,000	
** 消費税等 相当額計 **				233,000	
** 工事費計 **				2,563,000	