

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

交通安全対策事業
市道平岡10号線歩道設置工事 その1(繰越明許)

開札後公表設計書

市道 平岡10号線

中野市大字金井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道設置 W(歩道)=2.00m 自由勾配側溝 B300型 L=363m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 24 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良(右側)								
						12,664,986		
道路土工								
						1,561,740		
構造物撤去工								
						896,420		
排水構造物工								
						6,806,831		
舗装工								
						1,291,795		
仮設工								
						2,108,200		
** 直接工事費 **								
						12,664,986		
** 共通仮設費率計算額 **								
						1,772,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***								
						1,772,000		
*** 純工事費 ***								
						14,436,986		
*** 現場管理費 ***								
						5,032,000		
*** 工事原価 ***								
						19,468,986		
* 一般管理費等 *								
						3,971,014		
*** 工事価格計 ***								
						23,440,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						857,904		