

課長		課長補佐		係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	----	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業
市道延徳3号線舗装修繕工事

公表用積算内訳書

市道延徳3号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
市道延徳3号線舗装修繕工事 表層工	L = 75 . 1 m	施 工 期 間	日間
	A = 263 m ²	起工予定年月日	令和 5 年 7 月 日
		竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 8 日
		契約保証方法	金銭的保証
		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	962,858	
舗装打換え工		式	849,930	
舗装版切断		式	849,930	
舗装版破碎	21	m	12,096	
殻運搬	260	m ²	146,640	
殻処分	13	m ³	30,537	
不陸整正	13	m ³	45,500	
	263	m ²	82,319	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層				
	263	m ²	532,838	
区画線工				
		式	112,928	
区画線工				
		式	112,928	
溶融式区画線（一式単価）				
	1	式	112,928	
仮設工				
		式	50,800	
任意仮設工				
		式	50,800	
交通管理工				
		式	50,800	
交通誘導警備員				
	4	人・日	50,800	
*** 直接工事費 ***				
			1,013,658	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費率計算額 **								
						238,000		
** 共通仮設費計 **						238,000		
** 純工事費 **						1,251,658		
** 現場管理費 **						599,000		
** 工事原価 **						1,850,658		
* 一般管理費等 *						429,342		
** 工事価格計 **						2,280,000		
** 消費税等相当額計 **						228,000		
** 工事費計 **						2,508,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			88,692	