

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者								
令和 6 年度 市道吉田23号線路肩防災工事															開札後公表設計書	
市道吉田23号線								中野市大字吉田								
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
路肩防災工 L=34.6m プレキャストL型擁壁 H=1.75m L=10.0m H=2.00m L=24.6m								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 6 年 6 月 日				
								竣工予定年月日				令和 6 年 11 月 29 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
						2,737,649		
擁壁工								
						2,737,649		
道路修繕								
						791,395		
舗装工								
						334,868		
道路付属施設工								
						61,126		
仮設工								
						395,401		
** 直接工事費 **								
						3,529,044		
** 共通仮設費率計算額 **								
						527,000		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						527,000		
** 純工事費 **								
						4,056,044		
** 現場管理費 **								
						1,525,000		
** 工事原価 **								
						5,581,044		
* 一般管理費等 *								
						1,248,956		
** 工事価格計 **								
						6,830,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						249,978		