

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 道路メンテナンス事業 開札後公表設計書 向田橋橋梁補修工事														
市道大正橋草間線 向田橋 中野市大字草間														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
橋梁補修工 橋面防水工 伸縮装置工 A = 2 2 m ² L = 1 2 m								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 1 月 17 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
橋梁保全工事								
						3,245,443		
舗装工								
						857,925		
防護柵工								
						568,991		
橋梁付属物工								
						956,100		
橋梁補修工								
						857,150		
構造物撤去工								
						5,277		
仮設工								
						500,344		
任意仮設工								
						500,344		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 直接工事費 **								
						3,745,787		
** 共通仮設費率計算額 **								
						1,493,000		
** 共通仮設費計 **								
						1,493,000		
** 純工事費 **								
						5,238,787		
** 現場管理費 **								
						4,414,000		
** 工事原価 **								
						9,652,787		
* 一般管理費等 *								
						2,137,213		
** 工事価格計 **								
						11,790,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						459,810		