

|                              |  |                  |  |        |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |  |  |          |  |
|------------------------------|--|------------------|--|--------|--|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|--|----------|--|
| 課<br>長                       |  | 課<br>長<br>補<br>佐 |  | 係<br>長 |  | 審<br>査<br>者 |  | 設<br>計<br>者                                                                                                                                                                                                    |  |  |                  |  |  |          |  |
| 令和 6 年度 （仮称）田麦第 4 水源さく井工事    |  |                  |  |        |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |  |  | 公表用積算内訳書 |  |
| 中野市大字田麦（田麦浄水場内）              |  |                  |  |        |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |  |  |          |  |
| 設 計 大 要                      |  |                  |  |        |  |             |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                                                        |  |  | 請 負              |  |  |          |  |
| さく井工<br>パーカッション工法 300A L=80m |  |                  |  |        |  |             |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                                                        |  |  | 日間               |  |  |          |  |
|                              |  |                  |  |        |  |             |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                                                        |  |  | 令和 6 年 7 月 日     |  |  |          |  |
|                              |  |                  |  |        |  |             |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                                                        |  |  | 令和 6 年 12 月 20 日 |  |  |          |  |
|                              |  |                  |  |        |  |             |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                                                         |  |  | 金銭的保証            |  |  |          |  |
|                              |  |                  |  |        |  |             |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 |  |  |                  |  |  |          |  |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                            | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-----------------------------------------------|---|---|-----|------------|-----|
| *** 本工事費 ***                                  |   |   |     |            |     |
|                                               |   |   |     |            |     |
| さく井工事                                         |   |   |     |            |     |
|                                               |   |   |     | 12,565,122 |     |
| 掘削工<br>砂礫<br>掘削径450mm L=80m                   | 1 |   | 式   | 3,368,121  |     |
| 孔内検層                                          | 1 |   | 式   | 201,490    |     |
| ケーシング挿入工                                      | 1 |   | 式   | 3,339,561  |     |
| 砂利充填工                                         | 1 |   | 式   | 290,001    |     |
| 仕上げ工                                          | 1 |   | 式   | 683,909    |     |
| 残泥土運搬工                                        | 1 |   | 式   | 1,029,556  |     |
| 揚水試験<br>試験用ポンプ据付・引上 2 日<br>配管仮設・撤去 1 日、揚水試験4日 | 1 |   | 式   | 1,015,121  |     |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 報告書作成              |   |   |     |            |     |
|                    | 1 |   | 式   | 263,400    |     |
| 機械損料               |   |   |     |            |     |
|                    | 1 |   | 式   | 858,630    |     |
| * 処分費等 *           |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 1,515,333  |     |
| 残泥土処理工             |   |   |     |            |     |
|                    | 1 |   | 式   | 1,515,333  |     |
| * * 直接工事費 * *      |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 12,565,122 |     |
| 準備費                |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 1,583,364  |     |
| 機械組立解体工            |   |   |     |            |     |
|                    | 1 |   | 式   | 1,251,167  |     |
| 動力・用水・排水等仮設工       |   |   |     |            |     |
|                    | 1 |   | 式   | 332,197    |     |
| 共通仮設費率計算額(千円単位)    |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 903,000    |     |

( 工事費内訳書 )

\* 本工事費 \*

内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|---------------------|---|---|-----|------------|-----|
| ** 共通仮設費計 **        |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 2,486,364  |     |
| ** 純工事費 **          |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 15,051,486 |     |
| ** 現場管理<br>費(千円単位)  |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 4,737,000  |     |
| ** 工事原価 **          |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 19,788,486 |     |
| ** 一般管理<br>費等 **    |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 3,871,514  |     |
| ** 工事価格計 **         |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 23,660,000 |     |
| ** 消費税等<br>相当額計 **  |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 2,366,000  |     |
| ** 工事費計 **          |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 26,026,000 |     |
| ( 参考 ) 予定<br>価格に占める |   |   |     |            |     |
|                     |   |   |     | 906,178    |     |