

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 6 年度 道路メンテナンス事業今井橋橋梁補修工事 開札後公表設計書														
市道上今井替佐停車場線 中野市大字上今井														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
橋梁補修工 橋面防水工 A = 2 6 m ² 伸縮装置工 L = 1 1 m 断面修復工 一式								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 6 年 8 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 3 月 24 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
橋梁保全工事								
舗装工						6,880,737		
橋梁付属物工						845,937		
橋梁補修工						730,503		
構造物撤去工						4,599,240		
仮設工						126,536		
直接工事費						578,521		
共通仮設費率計算額						6,880,737		
						2,607,000		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				2,607,000	
純工事費					
				9,487,737	
現場管理費					
				7,556,000	
工事原価					
				17,043,737	
一般管理費等					
				3,566,263	
工事価格計					
				20,610,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				803,790	