

						課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者					
令和 6 年度 東江部地区配水管新設工事															公表用積算内訳書				
国道 4 0 3 号ほか															中野市大字江部				
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
配水管 HPPE (JWWA規格) φ 150 L=115.2m 給水管 φ 20 N=7箇所 排泥管 φ 50 N=2箇所										施 工 期 間					日間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 6 年 12 月 20 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管						
配水管						
					3,122,062	
配水管管材費						
		1		式	1,294,380	
配水管資材費						
		1		式	132,362	
配水管労務費						
		1		式	286,529	
配水管土工費						
		1		式	1,408,791	
給水管						
					2,836,815	
給水管管材費						
		1		式	479,089	
給水管資材費						
		1		式	97,211	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	給水管労務費								
		1		式		221,700			
	給水管土工費								
		1		式		2,038,815			
排泥工									
						331,784			
	排泥管管材費								
		1		式		204,534			
	排泥管資材費								
		1		式		77,888			
	排泥管労務費								
		1		式		28,219			
	排泥管土工費								
		1		式		21,143			
交通管理費									
						485,520			
	交通誘導警備員 B								
		34		人・日		485,520			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
処分費						
					734,000	
* 処分費等 *						
					734,000	
アスファルト殻処分費 (t)						
		20	t		30,000	
残土処分費 (m 3)						
		176	m 3		704,000	
* * 直接工事費 * *						
					7,510,181	
技術管理費						
					18,181	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 1 2 5 0 (m)						
				日	18,181	
共通仮設費率計算額(千円単位)						
					994,000	
* * 共通仮設費計 * *						
					1,012,181	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				8,522,362	
** 現場管理費(千円単位)					
				3,101,000	
** 工事原価 **					
				11,623,362	
** 一般管理費等 **					
				2,416,638	
** 工事価格計 **					
				14,040,000	
** 消費税等相当額計 **					
				1,404,000	
** 工事費計 **					
				15,444,000	
(参考) 予定価格に占める					
				617,760	