

令和6年11月6日

各 位

中 野 市 長

令和6年度栗和田浄水場送水管布設工事（第2工区）に対する質疑について
（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質 問 事 項	回 答
・ 2. 送水管布設工事（第2水源） 明細書 第1-1号 〔労務〕 ・ 脱泡管設置工 参考重量 473 kg/基 Φ450×Φ300 の代価がありません。 特殊単価ですので公表願います。	・ 水道事業実務必携の機器等据付歩掛 表（第4類）を使用しています。 詳細は、別紙のとおりです。
内訳書 第3号 土工事 〔土工1(市道AS)〕 ・ 残土処分費を公表していただけない でしょうか。 ・ 軽量鋼矢板・軽量金属支保工材質 料について 供用日数を公表願います。	・ 残土処分費は、4,000 円/m ³ です。
支保工2段 20m 転用とありますが 設置撤去は1段です。支保工2段分 の賃料・整備料でよろしいでしょうか。	・ 賃料計算の設置段数は、1段が正しく 1段で積算しています。1段分の賃料・ 整備料で積算してください。
・ 4. 運搬費(積上) 設計書 ・ 仮設材運搬費について 工期が冬季のため冬季割増補正 (往復計上)と思われますがよろしい でしょうか。 補正なしであれば変更協議にて対 応可能でしょうか。	・ 補正なしです。 施工協議により対応します。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

上下水道課 監理係（内線 378）