

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 高遠山古墳公園化整備工事 開札後公表設計書														
高遠山古墳					中野市大字新野									
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
施設整備工 看板設置工 管理用道路整備工 4基一式								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 6 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 3 月 21 日			
								契約保証方法			金銭の保証			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
施設整備								
						2,280,530		
サービス施設整備工								
						1,849,669		
構造物撤去工								
						9,118		
管理施設整備工								
						421,743		
直接工事費								
						2,280,530		
共通仮設費率計算額								
						253,000		
共通仮設費計								
						253,000		
純工事費								
						2,533,530		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費								
						1,178,000		
工事原価								
						3,711,530		
一般管理費等								
						868,470		
工事価格計								
						4,580,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						186,864		