

(様式－1)

工事番号								
文化 スポーツ 振興課		課 長	同課長補佐	スポーツ振興係長	審査者	担当者	係	設計者
令和6年度中野市B&G海洋センター第2アリーナ照明改修(LED化)工事					公表用実施設計書			
中野市大字穴田3697番地2 中野市B&G海洋センター								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野市B&G海洋センター第2アリーナ照明改修(LED化)工事 一式 照明器具取替 ・アリーナ照明器具(LED天井用)54箇所 ・階段照明器具(LED天井用)2箇所 ・既存照明器具撤去処分 ・LED改修時回路等改修 一式 「対象施設概要」 中野市B&G海洋センター 構造 鉄筋コンクリート造2階建 延べ床面積1,453㎡ 建設年 平成2年				施 工 期 間		日間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和6年12月		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和7年2月		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 スポーツ振興係		
				積 算 年 月		令和6年11月		

中 野 市

起 工 理 由

B&G海洋センター第2アリーナの照明器具改修を行い競技環境の整備及びランニングコストの削減を図るため。

請 負 対 象 額 5,082,000 円

工 事 価 格 4,620,000 円

消 費 税 等 相 当 額 462,000 円

(様式－3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	4,620,000	A		A1		A2		A3	
	消 費 税 等 相 当 額	462,000	B		B1		B2		B3	
	積 算 額	5,082,000	C		C1		C2		C3	
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3	
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3	
	契 約 額		F		F1		F2		F3	
	増 減				G1		G2		G3	
		B=A×0. 10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 10 F=D+E		B1=A1×0. 10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 10 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0. 10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 10 F2=D2+E2 G2=F2－F1		B3=A3×0. 10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 10 F3=D3+E3 G3=F3－F2		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1 算 出	× _____ ≡	D2		× _____ ≡	D3 算 出	× _____ ≡
積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。										
工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。										
契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加										

総 括 表						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和6年度中野市B&G海洋センター第2アリーナ照明改修（LED化）工事						
A. 直接工事費						
I 電気設備工事		式	1.0		3,601,474	
直接工事費計					3,601,474	
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0		60,299	
現場管理費		式	1.0		483,020	
一般管理費		式	1.0		475,207	
共通費計					1,018,526	
工事価格					4,620,000	
消費税等					462,000	
合 計					5,082,000	

中 野 市