

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者									
令和 6 年度 市道七瀬古牧線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為）																開札後公表設計書	
市道七瀬古牧線										中野市大字壁田							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
市道七瀬古牧線舗装修繕工事 表層工 t = 5 c m L = 6 6 8 m A = 3 , 2 0 0 m ²								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 8 月 1 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕					
				10,541,295	
舗装工					
				10,186,747	
縁石工					
				133,950	
区画線工					
				220,598	
仮設工					
				551,850	
任意仮設工					
				551,850	
** 直接工事費 **					
				11,093,145	
** 共通仮設費率計算額 **					
				2,387,000	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						2,387,000		
** 純工事費 **								
						13,480,145		
** 現場管理費 **								
						6,210,000		
** 工事原価 **								
						19,690,145		
* 一般管理費等 *								
						4,039,855		
** 工事価格計 **								
						23,730,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						918,351		