

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 市道篠井殿橋線冠水対策工事（ゼロ債務負担行為） 開札後公表設計書															
市道篠井殿橋線								中野市大字三ツ和							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
道路改良工 L=370.0m 自由勾配側溝 300型 L=354m 集水柵 500型 N=1基 舗装工（表層＋上層＋下層） t=35cm A=2,395m ²								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 7 年 2 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 10 月 17 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						22,384,754		
道路土工								
						885,278		
排水構造物工								
						6,010,636		
構造物撤去工								
						2,379,378		
舗装工								
						10,597,712		
区画線工								
						177,000		
仮設工								
						2,334,750		
直接工事費								
						22,384,754		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費率計算額								
						3,105,000		
共通仮設費計								
						3,105,000		
純工事費								
						25,489,754		
現場管理費								
						9,420,000		
工事原価								
						34,909,754		
一般管理費等								
						6,760,246		
工事価格計								
						41,670,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						1,512,621		