

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者											
令和 6 年度 市道米山線道路改良工事（ゼロ債務負担行為）															開札後公表設計書				
市道米山線										中野市大字豊津									
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
道路改良工 L = 2 3 9 . 8 m 水路工 自由勾配側溝300×300 L = 1 4 9 m 表層工(t=5cm)・上層路盤工(t=10cm) A = 1 1 5 0 m ² 下層路盤工(t=40cm) A = 8 5 m ² 置換工(t=40cm) V = 2 6 0 m ³										施 工 期 間					日間				
										起工予定年月日					令和 7 年 2 月 日				
										竣工予定年月日					令和 7 年 9 月 12 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
						3,859,460		
道路土工								
						825,440		
法面工								
						521,840		
排水構造物工								
						2,512,180		
舗装								
						5,684,428		
地盤改良工								
						1,279,200		
舗装工								
						4,182,820		
区画線工								
						222,408		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
道路修繕					
				1,724,289	
舗装工					
				368,190	
構造物撤去工					
				1,135,985	
付帯工					
				220,114	
*** 直接工事費 ***					
				11,268,177	
*** 共通仮設費率計算額 ***					
				1,657,000	
*** 共通仮設費計 ***					
				1,657,000	
*** 純工事費 ***					
				12,925,177	
*** 現場管理費 ***					
				4,916,000	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
一般管理費等							17,841,177		
工事価格計							3,688,823		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額							21,530,000		
							781,539		