
令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

数量計算書



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 1.モノレール設置工事

日数

L=29.7m  200kg積みモノレール　2ヵ月賃料 日数計 2.372

【資材費】

1 ＝ 1 1

動力車 45°/200k 台 物価資料

1 ＝ 1 1

運転台車 1人乗り 台 物価資料

1 ＝ 1 1

荷物用台車 台 物価資料

29.7 ＝ 29.7 29.7

レール部材 支持台併用 m 物価資料

1 ＝ 1 1

返納整備費 上記資材の15% 式

【労務費】

1 ＝ 1 1

モノレール架設・撤去 50m以下 箇所 物価資料

1 ＝ 1 1

保守点検費 機材、レール全線 回 見積

1 ＝ 1 1

諸雑費 架設・撤去の20% 式

29.7 ＝ 29.7 (29.7) 1.414

日数算出 モノレール架設 m 21.0 m/日

29.7 ＝ 29.7 (29.7) 0.958

モノレール撤去 m 31.0 m/日

数　　　量　　　計　　　算　　　書

形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

名　　　   　　称 備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 1.モノレール設置工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

名　　　   　　称 備考/コード番号
日当施工量

【運搬費(積上げ)】

2 ＝ 2 2

モノレール運搬費 往路+復路 回 見積



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 2.鋼管撤去工事

日数

隧道出口部作業　L=3.2m 日数計 0.205

【労務費】

【鋼管処分内訳】

2 ＝ 2 2
ストラブグリップ取外し 250A 口

モノレールへの積込 3.08 ＝ 3.08 3.1 0.074
撤去管吊上げ積込み工(鋼管) 人力  250A ｍ 41.7 ｍ/日

130.6 × ÷ 1000 kg/t ＝ 0.13 0.1 0.065

モノレール運搬 運搬距離50m以下 t 0.5 日/t 物価資料

鋼管 130.6 × ÷ 1000 kg/t ＝ 0.13 0.1

スクラップ ﾍﾋﾞｰH1 t

3.08 × 42.4 kg/m ※SGP鋼管を想定 ＝ 130.59

重量算出 kg

【鋳鉄管処分内訳】

ﾌﾗﾝｼﾞ JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.048

鋳鉄管継手取外し工 φ200 口 20.8 口/日

0.12 ＝ 0.12 0.1 0.003
撤去管吊上げ積込み工(鋳鉄管) 人力　φ200 ｍ 45.0 ｍ/日

26.4 kg ※短管1号の1個当りの重量 ÷ 1000 kg/t ＝ 0.03 0.1 0.015

モノレール運搬 運搬距離50m以下 t 0.5 日/t 物価資料

鋳鉄管 26.4 kg ※短管1号の1個当りの重量 ÷ 1000 kg/t ＝ 0.03 0.1

スクラップ ﾍﾋﾞｰH1 t

【現場発生品運搬】
積載質量0.2t　運搬距離7.2㎞ 1 ＝ 1 1

現場発生品運搬工（鋼管及び鉄くず） ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t積　2t吊 回

0.13 鋼管 + 0.03 鋳鉄管 ＝ 0.16

重量算出 t

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 2.鋼管撤去工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

モノレール搬出時間 ※1t当りの時間を算出

① 40 ＝ 40

モノレール移動速度 m/分

② 0.13 鋼管 + 26.40 鋳鉄管 ＝ 26.53

1回当りの運搬重量 kg

③ 20 ＝ 20

積込・積卸し時間 分

④ 2 往路+復路 ＝ 2

移動 回

⑤ 29.7 ÷ 2 ＝ 14.85

移動距離(中央値) m

⑥ 1000 ＝ 1000

基準運搬重量 kg

⑦ 480 ＝ 480

労働時間 分/日

協会資料より （⑤ ÷ ① + ③） × ④ × ⑥ ÷ ②

計算式

(14.85 ÷ 40 + 20) × 2 × 1000 ÷ 26.53 ＝ 1535.71

分/t

÷⑦ （ 480 ） ＝ 3.2

日/t

1535.71



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 3.仮設工事

日数

仮設工事（撤去工事に必要な仮設材一式）

発電機・照明機器・ケーブル 1 ＝ 1 1

電気設備等 1ヵ月 式 見積

4種(HC/O2/H2S/CO) 1 ＝ 1 1

携帯式ガス検知器 1ヵ月 個 見積

1 ＝ 1 1

送風機 1ヵ月 個 見積

1 ＝ 1 1

ダクト 1ヵ月 個 見積

隧道内搬出用 1 ＝ 1 1

横引きウインチ 1ヵ月 250kg27m/min 個 見積

1 ＝ 1 1

搬送用コロ 隧道内搬出用 式 見積
受け台と石綿管切離し用 1 ＝ 1 1

石綿管荷揚用ジャッキ 2mに付き1箇所設置 式 見積

HEPAフィルター付 1 ＝ 1 1

真空掃除機 1ヵ月 個 見積
7m×0.5m 床・壁・天井養生 1 ＝ 1 1

簡易作業場設置 配管切断用 ヶ所 見積

1 ＝ 1 1

着替えルーム設置 ヶ所 見積

資機材運搬費 311.9 ÷ 1,000 ＝ 0.31 0.3

モノレール運搬 運搬距離50m以下 t 刊行物

60.0 程度 ＝ 60.0

重量算出 発電機 kg

78.0 ＝ 78.0

横引きウインチ kg

18.0 × 5.0 ＝ 90.0

搬送用コロ kg

13.9 ＝ 13.9

真空掃除機 kg

28.0 程度 ＝ 28.0

着替えルーム kg

42.0 ＝ 42.0

エアシャワー kg

Σ ＝ 311.9

合計 kg

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 4.石綿管撤去工事

日数

隧道内作業　L=65.0m

【材料費】 -

2 ＝ 2 2

呼吸用保護具 1個/人 個 物価資料

24 ＝ 24 24

交換用フィルター 1個/人×12日 個 物価資料

2 ＝ 2 2

防護服 1着/人 着 物価資料

2 ＝ 2 2

防護長靴 1足/人 足 物価資料

2 ＝ 2 2

防護手袋 1袋/人　12組セット 袋 物価資料

1 ＝ 1 1

飛散抑制剤 缶 物価資料

石綿管袋詰め用 65 ＝ 65 65

ポリエチレンスリーブ φ250×6ｍ ｍ 物価資料

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 4.石綿管撤去工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数計 17.070

【労務費】 -

【石綿管処分内訳】 -

1 ＝ 1 1 1.000

横引きウインチ設置費 アンカー固定(4箇所)含む 台 1.0 台/日 見積

φ250×5.0m 65 ÷ 5 m/本 ＝ 13 13 13.000

導水管撤去（石綿管） 人力（横引きｳｲﾝﾁ･台車使用） 本 1.0 本/日 見積

鋳鉄継手 14 × 2 両側 (鋳鉄継手) ＝ 28 28

石綿管継手取外し工 φ250 口

簡易作業場内 3 箇所 × 13 本 ＝ 39 39

導水管切断（石綿管） 集塵機付きサンダー使用 3ヶ所/本 ヶ所 見積

水散布 39 切断箇所数 ＝ 39 39

湿潤処理 切断面 ヶ所 見積

39 切断箇所数 ＝ 39 39

固化剤散布 切断面 ヶ所 見積

52 ＝ 52 52

導水管梱包 1.25m間隔で梱包 本 見積

モノレールへの積込 人力 65 ＝ 65 65 1.300
石綿管吊上げ積込み工(撤去管) φ250 ｍ 50.0 ｍ/日

205 kg※1本当り重量 × 13 ÷ 1000 ＝ 2.67 2.7 0.785

モノレール運搬 運搬距離50m以下 t 3.4 t/日 物価資料

0.296 ＾2 × 3.14 ÷ 4 × 65 m ＝ 4.47 4

石綿管処分費 空m3 見積

【鉄くず処分内訳】 鋳鉄継手 -

( 13 × 21.55 ｿｹｯﾄ + 1 × 41.4 ベンド) ÷ 1000 ＝ 0.32 0.3 0.094

モノレール運搬 運搬距離50m以下 t 3.4 t/日 物価資料

鋳鉄継手 0.32 ＝ 0.32 0.3

スクラップ ﾍﾋﾞｰH1 t



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 4.石綿管撤去工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

【コンクリート処分費】 導水管架台 -

(0.017 - 0.005 ) × 65 箇所 ＝ 0.78 0.8 0.142

構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工 m3 5.5 m3/日

0.45 幅 × 0.25 高さ × 0.15 厚み ＝ 0.017

架台コンクリート m3

0.296 ＾2 × 3.14 ÷ 4 ÷ 2 半円 × 0.15 厚み ＝ 0.005

管支承部控除 m3

土砂・砕石等 0.78 ＝ 0.78 0.8 0.211

人力小運搬(手車運搬) 運搬距離40m未満 m3 3.7 t/日
隧道延長 65 ÷ 2 （平均） ＝ 32.5

距離算出根拠 m

0.78 × 2.35 m3/t ＝ 1.83 1.8 0.538

モノレール運搬 運搬距離50m以下 t 3.4 t/日 物価資料

0.78 ＝ 0.78 0.8

コンクリート塊運搬 無筋 m3

1.83 ＝ 1.83 1.8

コンクリート処分費 無筋 t

【現場発生品運搬】
積載質量2.7t　運搬距離8.5㎞ 2 ＝ 2 2

現場発生品運搬工（石綿管及びコンクリート） ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積　2.9t吊 回

2.67 石綿管 ＝ 2.67

重量算出 t
積載質量0.3t　運搬距離2.3㎞ 1 ＝ 1 1

現場発生品運搬工（鉄くず） ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t積　2t吊 回

0.32 鋳鉄管 ＝ 0.32

重量算出 t



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 5.導水管布設工事（補助分）

HPPE φ200 資 材

延長

L＝ 62.9m HPPE 計 62.430

管: 計: その他 0.483

12 ＝ 12 12

EF受口付直管(切用管) φ200×5000

甲切管 12 別紙 切管 調整 表 切管 30 ＝ 12 30.000

φ200

乙切管 別紙 切管 調整 表 切管 30 30.000

φ200

2.43 ＝ 2.43 m ＝ 0.49 1 2.430

EFプレーンエンド直管(切用管) φ200×5000

2.43 ＝ 2.43

φ200

φ200

φ200

1 5 7 ＝ 13 13

EFソケット φ200

内外面粉体塗装　離脱付 1 ＝ 1 1

PVジョイント φ200

胴巻4ヶ所 62.43 × ( 0.25 × 3.14 × 1.5 × 4 / 5 ) テープ工 ＝ 58.809 58.8

管明示テープ W＝50　φ200
m

個

個

m

m

本

m

本

本

本

工事延長

布設延長 62.4m 仕切弁: その他: 0.5m 62.9m 

ｺｰﾄﾞ/備考名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量
管心長

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

φ200 分岐/〔仕切弁〕 延長



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 5.導水管布設工事（補助分）

HPPE φ200 資 材

延長
ｺｰﾄﾞ/備考名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量

管心長

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

φ200 分岐/〔仕切弁〕 延長

1 ＝ 1 1 0.483 0.483 見積

HI-RR 片受径違いソケット VPφ250*φ200

125×125×6.5×t9.0 0.4 × 26 × 23.6 ÷ 1000 ＝ 0.25 0.3 市場単価

H形綱 SS400

下向打 26 × 2 ＝ 52 52 市場単価

接着系アンカー M12*160

26 ＝ 26 26 見積

ゴムシート t=3.0mm*L=0.40m

26 ＝ 26 26 見積

ステンレス製配管支持金具 φ200用

枚

個

t

本

個



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越明許） 5.導水管布設工事（補助分）

HPPE φ200 労 務

5.866

＝ 62.43 62.4 40 m/日 1.561

ポリエチレン管(EF接合)布設工 φ200

甲切 30 ＋ 乙切 30 ＋ 切管(プレ) 2.43

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

12 別紙 切管 調整 表 1 直管(プレ) ＝ 13 13 50 口/日 0.26

ポリエチレン管切断工 φ200

2口継手 13 EFS ＝ 13 13 7.7 箇所/日 1.688

融着継手工(EF継手) φ200

＝ 12 12 11 口/日 1.091

融着継手工(EF継手) φ200

甲切 12

φ200

φ200
口

口

口

口

箇所

m

m

m

m

m

m

m

m

m

日数 計

名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量

m

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

日当施工量 日数

施工日数
ｺｰﾄﾞ/備考



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越明許） 5.導水管布設工事（補助分）

HPPE φ200 労 務

名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

日当施工量 日数

施工日数
ｺｰﾄﾞ/備考

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

φ200

メカニカル継手 ＝ 1 1 16.7 口/日 0.06

ポリエチレン管継手工 φ200

PV 1

φ200

φ200

φ200

φ200

PV 1 ＝ 1 1 14.3 口/日 0.07

メカニカル継手工 φ200

胴巻4ヶ所 62.43 布設工 ＝ 62.43 62.4 833.3 m/日 0.075

管明示テープ工(配水用ポリエチレン管) φ200×5.0m

固定バンド　（割増なし） 62.43 テープ工 ＝ 62.43 62.4 232.6 m/日 0.268

溶剤浸透防護スリーブ被覆工 φ200　材工共

片落 1 ＝ 1 1

メカニカル継手工 φ250

切断・穴開け加工費含む 26 ＝ 26 26 見積

鋼材加工費
箇所

m

口

口

m

口

口

口

口

口

口

口

口

口

口

口



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越明許） 5.導水管布設工事（補助分）

HPPE φ200 労 務

名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式 単位 数　量

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

日当施工量 日数

施工日数
ｺｰﾄﾞ/備考

運搬距離50m以下 1.57752 ※重量 は別紙 参照 ＝ 1.57752 1.6 3.4 t/日 0.464 物価資料

モノレール運搬

コンクリート二次製品等 1.57752 ※重量 は別紙 参照 ＝ 1.57752 1.6 4.8 t/日 0.329 土地改良区

人力小運搬(手車運搬) 運搬距離40m未満
t

t



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管布設替工事（繰越明許） 5.導水管布設工事（補助分）

HPPE φ200 技術管理費(積上)

既設管と連絡 62.913 ÷ 500 m/日 ＝ 0.1258 0.13

通水試験工

＝ 62.913

延長計

HPPEφ200 62.43 ＝ 62.43

管

HPPEφ200 0.483 ＝ 0.483

その他

m

m

m

単位

日

数　　　　　　量　　　　　　計　　　　　　算　　　　　　書

数　量
施工日数

ｺｰﾄﾞ/備考
日当施工量 日数

名　称 形状寸法 計　　             　算　  　           　式



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

HPPE(EF) φ200 5.00 m/本

甲切管 合計 切断 残管延長

1 2.50 2.50 5.00 1

2 2.50 2.50 5.00 1

3 2.50 2.50 5.00 1

4 2.50 2.50 5.00 1

5 2.50 2.50 5.00 1

6 2.50 2.50 5.00 1

7 2.50 2.50 5.00 1

8 2.50 2.50 5.00 1

9 2.50 2.50 5.00 1

10 2.50 2.50 5.00 1

11 2.50 2.50 5.00 1

12 2.50 2.50 5.00 1

13

14

15

16

17

18

19

20

甲切管本数 乙切管本数 甲切管延長 乙切管延長 切断

12本 30.00m 30.00m 12口

番号
乙切管

計
甲・乙切管延長

60.00m



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 5.導水管布設工事（補助分）

日数

1本当り 83.44 kg　※5.0m当り ÷ 5 × 2.50 + 受口 5.76 ＝ 47.48

【配管重量算出】 甲切管　L=2.50m kg

13本当り 47.48 kg　※1本当り × 13 ＝ 617.24

kg

1本当り 83.44 kg　※5.0m当り ÷ 5 × 2.50 ＝ 41.72

乙切管　L=2.50m kg

13本当り 41.72 kg　※1本当り × 13 ＝ 542.36

kg

83.44 kg　※5.0m当り ÷ 5 × 2.43 ＝ 40.55

乙切管　L=2.43m kg

5.6 kg　※1個当り × 13 ＝ 72.80

ＥＦソケット kg

39.5 kg　※1個当り × 1 ＝ 39.50

ＰＶジョイント kg

13.1 kg　※1個当り × 1 ＝ 13.10
HI-RR 片受径違いソケット kg

＝ 1325.55

小計 kg

÷ 1,000 ＝ 1.33

t換算 t

0.4 × 26 × 23.8 kg/m ÷ 1,000 ＝ 0.25

架台(H形綱) t

1.33 + 0.25 ＝ 1.58

合計 t

1325.55

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 6.導水管布設工事

日数

　工事延長 外層付きHPPE　φ200mm　L＝5.7m

管心長

【資材】

1 ＝ 1 1

外層付直管 φ200×5.0m 本

1 別紙 切管調整表より (3.8) ＝3.8) ＝ 1

切管 本

1 + 2 + 2 ＝ 5 5

外層付ＥＦソケット φ200 個
PE挿し口付　(PTC G 32) 1 （＠0.62 ＝0.62) ＝ 1 1

鋳鉄製フランジ短管 φ200　GF7.5K 個
SUS304 B,N,W 1号ｶﾞｽｹｯﾄ 1 ＝ 1 1

フランジ接合部品 φ200 7.5k GF 組

1 （＠0.66 ＝0.66) ＝ 1 1

外層付45゜ベンド φ200 個

1 （＠0.66 ＝0.66) ＝ 1 1
外層付22 1/2゜ベンド φ200 個

1 ＝ 1 1

紫外線対策テープ 外層付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 巻

× ( 0.18 ×3.14 ×1.5 × 4.00 /5.00 ) テープ工 ＝ 0.113 0.1

管明示テープ Ｗ＝50 粘着 ｍ

3.80 +0.62 +0.66 +0.66 ＝ 5.74

【延長集計】 HPPE φ200管延長 ｍ

0.166

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 6.導水管布設工事

日数

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量

日数計 1.916

【労務】

5.74 ＝ 5.74 5.7 0.144
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(EF接合)布設工 φ200 ｍ 40.0 ｍ/日

外層付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5 （2口） ＝ 5 5 1.408

融着継手工(EF継手) φ200 箇所 7.1 箇所/日

3 別紙 切管調整表より ＝ 3 3 0.060

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ200 口 50.0 口/日

外層付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 4 ＝ 4 4 0.080

管端処理 φ200 口 50 口/日 見積歩掛り

外層付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 10 S*2 ＝ 10 10 0.100

端子処置工 φ200 箇所 100 箇所/日 見積歩掛り

JWWA 7.5K 1 ＝ 1 1 0.080

フランジ継手工 φ200 口 12.5 口/日

人力小運搬 0.2 ※階段を利用 ＝ 0.2 0.2 0.044

人肩運搬 運搬距離40m未満 t 4.5 t/日 土地改良区

89.6 kg　※5.0m当り ÷ 5 × 0.70 ＝ 12.54

【配管重量算出】 乙切管　L=0.70m kg

89.6 kg　※5.0m当り ÷ 5 × 1.10 ＝ 19.71

乙切管　L=1.10m kg

89.6 kg　※5.0m当り ÷ 5 × 2.00 ＝ 35.84

乙切管　L=2.00m kg

6.5 kg　※1個当り × 5 ＝ 32.50

外層付ソケット kg

43 kg　※1個当り × 1 ＝ 43.00

挿し口フランジ短管 kg

12.8 kg　※1個当り × 1 ＝ 12.80

外層付45° kg

9.9 kg　※1個当り × 1 ＝ 9.90

外層付22° kg

＝ 166.29

合計 kg

÷ 1,000 ＝ 0.17

t換算 t

166.29



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

5.00 m/本

合計 切断 残管延長

1 0.70 1.10 2.00 3.80 3 1.20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切管本数 切管延長 管端処理 切断

1本 3.80m 4口 3口 1.20m

番号
外層付きHPPE（EF）　φ200mm

甲切管

計



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 6.導水管布設工事

日数

通水試験費～1式

【技術管理費(積上)】

÷ 500 m/日 ＝ 0.011 0.01

通水試験工 既設管と連絡 日

HPPE　φ200 ＝ 5.74

管 m

＝ 5.74

計 m

5.74

5.74

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量



令和６年度　社会資本整備総合交付金事業　戸狩第１水源導水管更新工事（繰越） 7.階段設置工事

日数

固い地盤取付　階段幅450mm　傾斜対応品　L=20m

【資材費】

56 ＝ 56 56

二本組木階段 段 見積

28.4 ＝ 28.4 28.4

フロント一段柵 m 見積

24 ＝ 24 24

擬木板 枚 見積

【労務費】

普通作業員 0.07 人/段 ＝ 56 56

二本組木階段設置費 段 見積歩掛り

普通作業員 0.09 人/m ＝ 28.4 28.4

フロント一段柵設置費 m 見積歩掛り

普通作業員 0.03 人/枚 ＝ 24 24

擬木板設置費 枚 見積歩掛り

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法 計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量
施工日数

備考/コード番号
日当施工量


