

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 7 年度

道路メンテナンス事業
平成橋橋梁補修工事（債務負担行為）

開札後公表設計書

市道赤岩壁田線

中野市大字赤岩・笠原 平成橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁補修工 L = 152.0m W = 9.75m (車道部W = 7.25m、歩道部W = 2.50m) 橋体・主塔・斜材ケーブル補修工 1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 7 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 12 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
橋梁保全工事					
舗装工				50,655,070	
縁石工				9,510,765	
区画線工				43,506	
道路付属施設工				152,357	
橋梁付属物工				456,586	
橋梁補修工				1,502,162	
構造物撤去工				37,549,268	
				1,440,426	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工								
						21,483,198		
任意仮設工								
						21,483,198		
** 直接工事費 **								
						72,138,268		
運搬費								
						217,400		
運搬費								
						217,400		
** 共通仮設費率計算額 **								
						11,729,000		
** 共通仮設費計 **								
						11,946,400		
** 純工事費 **								
						84,084,668		
** 現場管理費 **								
						43,076,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事原価 ***								
						127,160,668		
* 一般管理費 等 *								
						21,129,332		
*** 工事価格計 ***								
						148,290,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						5,738,823		