

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業 戸狩第 1 水源導水管更新工事（繰越） 公表用積算内訳書

中野市大字中野～山ノ内町大字戸狩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
導水管布設替工事 200 L=68.7m 配水用ポリエチレン管 200 L=62.9m 保護層付水道配水用ポリエチレン管 200 L=5.7m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 10 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

* 本工事費 * 内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
モノレール設置			式	1,534,063	
モノレール設置資材費	1		式	1,109,463	
モノレール設置労務費	1		式	424,600	
鋼管撤去(単独費)			式	11,695	
鋼管撤去労務費	1		式	17,595	
* 諸経費の対象額に含めない*				-5,900	
スクラップ 鉄くず へビー H1	0.2		t	-5,900	
仮設工			式	888,400	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工事(撤去工事に必要な仮設材一式)					
	1		式	888,400	
石綿管撤去					
			式	2,300,522	
石綿管撤去資材費					
	1		式	361,150	
石綿管撤去労務費					
	1		式	1,800,502	
* 諸経費の対象額に含めない*					
				-8,850	
スクラップ 鉄くず へビー H1					
	0.3		t	-8,850	
* 処分費等 *					
				147,720	
石綿管処分費					
			空m3	145,200	
無筋コンクリート処分費					
	1.8		t	2,520	

* 本工事費 *

内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
導水管					
			式	2,413,870	
導水管管材費					
	1		式	1,424,690	
導水管資材費					
	1		式	436,864	
導水管労務費					
	1		式	552,316	
導水管(単独費)					
			式	1,030,977	
導水管管材費(単独費)					
	1		式	965,340	
導水管資材費(単独費)					
	1		式	1,430	
導水管労務費(単独費)					
	1		式	64,207	
階段設置					
			式	1,292,158	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
階段設置資材費					
	1		式	1,111,868	
階段設置労務費					
	1		式	180,290	
** 直接工事費 **					
				9,471,685	
運搬費					
				160,000	
モノレール運搬費 2tトラック					
	2		回	160,000	
技術管理費					
				26,306	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200mm～300mm 1日当り試験距離：500(m)					
			日	24,427	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200mm～300mm 1日当り試験距離：500(m)					
			日	1,879	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				1,137,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
				1,323,306	
** 純工事費 **					
				10,794,991	
** 現場管理 費(千円単位)					
				3,815,000	
** 工事原価 **					
				14,609,991	
** 一般管理 費等 **					
				3,110,009	
** 工事価格計 **					
				17,720,000	
** 消費税等 相当額計 **					
				1,772,000	
** 工事費計 **					
				19,492,000	
(参考) 予定 価格に占める					
				776,136	