

(様式－1)

番号								
豊田公民館		館長	中央公民館副館長	豊田公民館副館長	係長	係		監督職員 (主管課担当者)
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係長	係	審査者	担当者	設計者
令和7年度中野市豊田文化センター空調改修工事					公表用実施設計書			
中野市大字豊津2509番地 豊田文化センター								
設 計 大 要					施 工 方 法		請 負	
豊田文化センター空調改修一式  ■工事概要 ○空調改修工事 ホール等用屋外機 一式 楽屋用空調機 2機更新 ○屋根防水改修 53.7㎡及び取合い部 一式 ○その他改修部分に係わる配線、配管類の改修 一式  【対象施設】 豊田文化センター 延べ床面積2056.30㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て 建設年 平成9年					施 工 期 間		日 間	
					着 手 予 定 年 月 日		令和 7 年 6 月 日	
					完 了 予 定 年 月 日		令和 7 年 12月 日	
					契 約 保 証 方 法		金銭的保証	
					主 管 課 係 名		中央公民館	
					積 算 年 月		令和7年5月	

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

施設の空調設備を更新し、施設の省エネルギー化を図る。併せて、屋上防水改修工事を行い施設の長寿命化を図る。

請 負 対 象 額                    53,163,000 円

工 事 価 格                        48,330,000 円

消 費 税 等 相 当 額                4,833,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 ( 増 減 )		第 2 回 変 更 ( 増 減 )		第 3 階 変 更 ( 増 減 )	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	48,330,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	4,833,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	53,163,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.10$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加算した額。				D1	×	D2	×	D3	×
				算		算		算	
				出	≡	出	≡	出	≡

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和7年度中野市豊田文化センター空調改修工事						
A. 直接工事費						
I 機械設備工事		式	1.0		37,003,110	
II 電気設備工事		式	1.0		574,710	
III 建築工事		式	1.0		3,232,335	
直接工事費計					40,810,155	
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0		597,844	
現場管理費		式	1.0		2,648,511	
一般管理費		式	1.0		4,273,490	
共通費計					7,519,845	
工事価格					48,330,000	
消費税等					4,833,000	
合 計					53,163,000	

中 野 市