
令和７年 10月 20日  

 
 各  位 
 

中 野 市 長  
 
 
   令和７年度新しい地方経済・生活環境創生交付金事業（仮称）中野市美術館 

建設工事設計業務委託に対する質疑について（回答） 
 
 標記の件について、下記のとおり回答いたします。 
 

記 
 

質 問 事 項  回 答 

・展示スペースの具体的内容について、

イメージを御教示ください。 
・（仮称）中野市美術館建設基本計画３.
コンセプト②、③に記載のとおりです。

詳細な仕様等については基本設計業務

中での検討とします。 
・特記仕様書P２の履行期限が令和８年

３月 19 日までと設計期間が非常に限ら

れますので、特記仕様書 P３の建設工期

について、令和８年６月から令和９年３

月まで 10 か月で想定されていますが、

構造の提案により工期短縮が見込める

場合、着工時期を後ろ倒しし、その分を

履行期限を延長させて頂くことは可能

でしょうか。 

・設計業務の履行期限の延長はできま

せん。 

・内訳書の様式は任意で宜しいでしょ

うか。 
・任意様式で提出をお願いします。 

 
※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。 

 
文化スポーツ振興課文化振興係 
（内線 394） 

 


