

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 市単土地改良事業 間山地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字間山

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修工事 ポリエチレン製角型U字溝 500型 L = 96.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
水路工				2,902,787	
山腹コルゲートフリューム据付 ポリレン製角型U字溝 小運搬加算 再生クラッシャーランRC-40 0.06m ³ /m	96		m	2,338,560	
水路土工				249,971	
基面整正	58		m ²	29,075	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり 人カタコ	8		m ³	23,864	
再生クラッシャー - ラン 40mm以下	8		m ³	32,000	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 100m未満	8		m ³	6,728	
水替工(小口径)設置撤去	1		箇所	21,861	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水替工(小口径) 作業時排水 発動発電機 0~6(m3/h)未満 全揚程10m以下	1	箇所	132,724	
締切工 土のう工(仕拵え~設置~撤去)	0.1	m ³	3,719	
構造物撤去工			314,256	
既設コルゲートフリューム撤去	96	m	392,256	
スクラップ 鉄くず へビー H1	2.6	t	-78,000	
* * 直接工事費 * *			2,903,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			447,000	
* * 共通仮設費計 * *			447,000	
* * 純工事費 * *			3,350,000	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 現場管理費 *								
						1,730,000		
* * 工事原価 * *								
						5,080,000		
* 一般管理費 等 *								
						1,190,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						329,802		
* * 工事価格計 * *								
						6,270,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						627,000		
* * 工事費計 * *								
						6,897,000		