

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

(都)西町上小田中線道路改良工事に伴う下水道管
布設替工事

公表用積算内訳書

(都)西町上小田中線

中野市西二丁目

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
管路施設工 塩化ビニル管布設工 150 L = 161.2m 小口径マンホール N = 6箇所 取付管 N = 17箇所		施 工 期 間	日間
		起工予定年月日	令和 7 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 8 年 11 月 30 日
		契約保証方法	金銭的保証
		・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管路工 4a-3路線				10,030,436	
管きょ工(開削) 4a-3路線				6,164,550	
	1		式	3,392,495	
マンホール工 4a-3路線					
	1		式	378,040	
取付管工 4a-3路線					
	1		式	1,266,555	
安全費 4a-3路線					
	1		式	610,660	
* 処分費等 *					
				516,800	
残土処分費(m ³) 北信砕石工業(有)					
	110		m ³	440,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As殻処分費 北信アスコン(株)	24	t	36,000	
有筋Co処分費 (t) (株)市川商会	24	t	40,800	
管路工 4c-3路線			3,865,886	
管きょ工 (開削) 4c-3路線	1	式	2,510,347	
マンホール工 4c-3路線	1	式	377,270	
取付管工 4c-3路線	1	式	348,369	
安全費 4c-3路線	1	式	321,400	
* 処分費等 *			308,500	
残土処分費 (m 3) 北信砕石工業(有)	67	m 3	268,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As殻処分費 北信アスコン(株)				
	27	t	40,500	
** 直接工事費 **				
			10,030,436	
運搬費				
			215,280	
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 3.8 km (×往復)				
	18.4	t	160,080	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)				
	18.4	t	55,200	
** 共通仮設費率計算額 **				
			1,564,000	
** 共通仮設費計 **				
			1,779,280	
** 純工事費 **				
			11,809,716	
** 現場管理費 **				
			4,961,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事原価 ***								
						16,770,716		
* 一般管理費 等 *								
						3,419,284		
*** 工事価格計 ***								
						20,190,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						2,019,000		
*** 工事費計 ***								
						22,209,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						884,322		