

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

交通安全対策事業市道中野 5 号線歩道改良工事その 2

開札後公表設計書

市道中野 5 号線

中野市西一丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良工事（片側） L = 96.0 m W = 3.5 m 排水構造物工 L = 167 m 歩道舗装工 A = 292 m ² 電線共同溝 L = 101 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						24,702,279		
排水構造物工						21,272,214		
構造物撤去工						3,430,065		
舗装						6,623,178		
舗装工						6,623,178		
電線共同溝						19,893,462		
開削土工						3,024,300		
電線共同溝工						16,869,162		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工								
						2,563,807		
任意仮設工								
						2,563,807		
** 直接工事費 **								
						53,782,726		
運搬費								
						44,460		
** 共通仮設費率計算額 **								
						6,792,000		
** 共通仮設費計 **								
						6,836,460		
** 純工事費 **								
						60,619,186		
** 現場管理費 **								
						20,893,000		
** 工事原価 **								
						81,512,186		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						14,287,814		
** 工事価格計 **								
						95,800,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						3,477,540		