

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

交通安全対策事業市道中野 5 号線歩道改良工事その 1

開札後公表設計書

市道中野 5 号線

中野市西一丁目

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
歩道改良工 (右側)	L = 46.1 m	W = 3.5 m	日 間
(左側)	L = 154.8 m	W = 3.0 ~ 3.5 m	
排水構造物工	L = 147 m		令 和 年 月 日
歩道舗装工	A = 567 m <sup>2</sup>		令 和 9 年 3 月 26 日
電線共同溝	L = 201 m		契 約 保 証 方 法
			金 銭 的 保 証

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良 【昼間施工】				5,785,098	
排水構造物工				4,436,437	
構造物撤去工				1,348,661	
道路改良 【夜間施工】 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比				3,557,710	
排水構造物工				2,998,820	
構造物撤去工				558,890	
舗装 【昼間施工】				3,310,459	
舗装工				3,310,459	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装 【夜間施工】 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比						2,081,289		
舗装工						2,081,289		
電線共同溝 【昼間施工】						24,483,269		
開削土工						3,693,810		
電線共同溝工						20,789,459		
電線共同溝 【夜間施工】 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比						7,369,599		
開削土工						1,504,350		
電線共同溝工						5,865,249		
仮設工						5,508,288		

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
任意仮設工								
						5,508,288		
*** 直接工事費 ***								
						52,095,712		
運搬費								
						51,480		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						6,071,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						6,122,480		
*** 純工事費 ***								
						58,218,192		
*** 現場管理費 ***								
						27,178,000		
*** 工事原価 ***								
						85,396,192		
* 一般管理費等 *								
						15,933,808		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				101,330,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費				4,336,924	
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用					