

(様式－1)

番号								
市立博物館		館長	副館長	係				監督職員 (主管課担当者)
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係長	係	審査者	担当者	設計者
令和8年度中野市立博物館展示室空調設備更新工事								
公表用実施設計書								
中野市大字片塩1221番地 中野市立博物館								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野市立博物館展示室空調設備更新 一式 ■工事概要 ・展示室空調設備更新 一式 エアハンドリングユニット・室外機入替・ダクト接続部改修 ・その他付帯する受変電及び電気配線類改修 一式 ○中野市立博物館 建築年:平成3年 構造階数:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建て+棟屋 延べ面積:2,028.374㎡				施 工 期 間		日 間		
				着 手 予 定 年 月 日		令和 8 年 月 日		
				完 了 予 定 年 月 日		令和 9 年 3 月 19 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		中野市立博物館		
				積 算 年 月		令和8年8月		

博物館展示室の空調設備を更新する。

請 負 対 象 額	84,953,000 円
工 事 価 格	77,230,000 円
消 費 税 等 相 当 額	7,723,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	77,230,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	7,723,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	84,953,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.10$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加算した額。				D1	×	D2	×	D3	×
				算		算		算	
				出	≡	出	≡	出	≡

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和8年度中野市立博物館展示室空調設備更新工事						
A. 直接工事費						
I 機械設備工事		式	1.0		58,538,960	
II 電気設備工事		式	1.0		6,941,900	
III 建築工事		式	1.0		465,760	
直接工事費計					65,946,620	
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0		949,373	
現場管理費		式	1.0		3,674,042	
一般管理費		式	1.0		6,659,965	
共通費計					11,283,380	
工事価格					77,230,000	
消費税等					7,723,000	
合 計					84,953,000	

中 野 市