

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 7 年度 中野市 B & G 海洋センター舗装改修工事（繰越明許） 開札後公表設計書														
中野市 B & G 海洋センター					中野市大字穴田3697番地 2									
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
中野市 B & G 海洋センター舗装改修工事 一式 オーバーレイ工 A=5,770m ² 区画線工 L=400m								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 8 年 12 月 18 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
施設整備								
駐車場整備工						10,087,240		
直接工事費						10,087,240		
共通仮設費率計算額						1,057,000		
共通仮設費計						1,057,000		
純工事費						11,144,240		
現場管理費						4,651,000		
工事原価						15,795,240		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費 等								
						3,554,760		
工事価格計								
						19,350,000		
(参考) 直接工事費のうち労務費								
(参考) 直接工事費のうち材料費								
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費								
						789,480		
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金								
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用								