

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業 中野市下水道管路施設 耐震化工事（繰越） 公表用積算内訳書														
市道西条33号線 中野市大字西条														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
管路施設耐震化工 一式 管きょ耐震（更生）工 L=137.6m 管口可とう化工（耐震誘導目地方式） N=4管口 人孔目地部耐震化工 N=9目地								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 9 年 1 月 29 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費									
管路									
管きょ（管耐震（更生）工）							36,781,735		
管きょ耐震（更生）工 既設HP管、φ700 夜間							32,904,279		
管きょ工（管口耐震誘導目地方式）		1			式		32,904,279		
管口可とう化工（耐震誘導目地方式） 更生済、既設HP管、φ700 夜間							2,481,488		
管きょ工（人孔目地部耐震化工）		1			式		2,481,488		
人孔目地部耐震化工 2号MH 昼間							1,074,000		
付帯工		1			式		1,074,000		
							321,968		

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設備工 既設HP管、φ700 夜間	1		式	197,108	
安全費 夜間	1		式	93,640	
安全費 昼間	1		式	31,220	
直接工事費				36,781,735	
準備費				693,825	
仮設備工（準備工） 既設HP管、φ700 昼間	1		式	122,674	
管内洗浄・調査工（準備工） 既設HP管、φ700 昼間	1		式	211,490	
施工前処理工（準備工） 昼間	1		式	71,694	
工法事前調査（準備工） 昼間	1		式	241,137	

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
安全費（準備工）								
昼間								
	1		式		46,830			
***共通仮設費率計算額**								
					3,078,000			
***共通仮設費計**								
					3,771,825			
***純工事費**								
					40,553,560			
***現場管理費**								
					13,646,000			
***工事原価**								
					54,199,560			
***一般管理費等**								
					10,710,440			
***工事価格計**								
					64,910,000			
***消費税等相当額計**								
					6,491,000			

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事費計								
						71,401,000		
(参考) 直接工事費のうち労務費								
(参考) 直接工事費のうち材料費								
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費								
						2,252,377		
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金								
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用								