（様式－1）

番号	

学校教育課		課長	同課長補佐	施設係長	係			監督職員（主管課担当者）
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係長	係	審 査 者	担当者	設計者
								委託

令和8年度学校施設環境改善交付金事業中野市統合学校給食センター建設工事（継続費事業）　実施設計書

中野市大字片塩41ほか

設　計　大　要	施　工　方　法	請　負
中野市統合学校給食センター建設工事　一式 「建物概要」 ・敷地面積：4,001.86㎡ ・構造階数：鉄骨造2階建て ・延床面積：2,487.74㎡　建築面積：1,937.82㎡ ・主要所室：事務室、準備室、荷受室、上処理・煮炊き調理室、揚げ物・焼き物・蒸し物調理室、炊飯室、コンテナ室洗浄室ほか 「工事概要」 建築工事　一式　（本工事内に厨房機器設備を含む） 電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	施　工　期　間	日間
	着手予定年月日	令和 8 年　月　日
	完了予定年月日	令和 10 年 5 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	主管課　係名	教育委員会事務局学校教育課 施設係
	積　算　年　月	令和8年9月

中 野 市

工　事　設　計　用　紙

老朽化及び就学人口の減に伴い、給食センターを統合し、新設する。

請　負　対　象　額	3,606,933,000 円
工　事　価　格	3,279,030,000 円
消 費 税 等 相 当 額	327,903,000 円

中 野 市

工　事　設　計　用　紙

（様式－3）

		当　　初		第１回変更（増　減）		第２回変更（増　減）		第３階変更（増　減）	
積算段階	積算工事価格	3,279,030,000	A		A1		A2		A3
	消費税等相当額	327,903,000	B		B1		B2		B3
	積　算　額	3,606,933,000	C		C1		C2		C3
契約段階	工事価格		D		D1		D2		D3
	消費税等相当額		E		E1		E2		E3
	契　約　額		F		F1		F2		F3
	増　　減				G1		G2		G3
		B＝A×0．10 C＝A＋B D＝Aに対する応札額 E＝D×0．10 F＝D＋E		B1＝A1×0．10 C1＝A1＋B1 D1＝A1×F/C E1＝D1×0．10 F1＝D1＋E1 G1＝F1－F		B2＝A2×0．10 C2＝A2＋B2 D2＝A2×F/C E2＝D2×0．10 F2＝D2＋E2 G2＝F2－F1		B3＝A3×0．10 C3＝A3＋B3 D3＝A3×F/C E3＝D3×0．10 F3＝D3＋E3 G3＝F3－F2	

注）積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。
　　積　算　額　：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。
　　工事価格　：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。
　　契　約　額　：工事価格に消費税等相当額を加算した額。

D1 算出	× ＝	D2 算出	× ＝	D3 算出	× ＝

中野市

工　事　設　計　用　紙

総　括　表

第　1　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
令和８年度学校施設環境改善交付金事業中野市統合学校給食センター建設工事（継続費事業）						
直接工事費						
１建築工事		式	1.0		1,581,351,180	
２電気設備工事		式	1.0		332,162,350	
３機械設備工事		式	1.0		794,366,956	
計					2,707,880,486	
共通費						
Ａ 共通仮設費		式	1.0		137,191,031	
Ｂ 現場管理費		式	1.0		155,138,104	
Ｃ 一般管理費		式	1.0		278,820,379	
共通費計					571,149,514	
工事価格					3,279,030,000	
消費税等					327,903,000	
合　計					3,606,933,000	

中　野　市