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隧道内導水管概要図 S＝1:500

横断面図 S＝1:20

測点：+0～+75

1,500

570 480 450

1
,8

0
0

既設管 塩ビ管φ350

測点：+75～+147 測点：+147～+240.8

既設管 塩ビ管φ250

5
50

40
0

1,050

250 550 250

1,
6
00

既設管 塩ビ管φ350

40
0 5
50

既設管 塩ビ管φ250

上流側立坑

下流側隧道入り口

戸狩導水管φ250 L=240.80m（隧道内延長）※立坑内延長は含まず

石綿管(4種)φ250（布設年度不明）
L=65.00m L=155.25m

塩ビ管(RR)φ250（1996年布設）※現地明示テープより
L=20.55m

ダクタイル管(K)φ250（1995年布設）※竣工図より

測
点

：
+
0
.
0
0

測
点

：
+
6
5
.
0
0

測
点

：
+
2
2
0
.
2
5

測
点

：
+
2
4
0
.
8
0

1,100

250 550 300

1,
63

0

既設管 塩ビ管φ350

40
0 5
50

615

25
0

既設管 石綿管φ250

コンクリート架台(450×250×150)取壊し
N=65

布設替予定

上流部のマンホール蓋を開けると、下流側の出口部に風が吹き抜けるため、
※工事着手前に忌避剤(燻煙剤等)を用いて害獣駆除を行うこと。

マンホール内で煙を炊いて、下流側から害獣を追い出す計画とする。
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測 点 名 X Y

基 準 点 座 標 一 覧 表

K-1 83806.783 -9336.107

K1-1 83839.841 -9359.286

K1-2 83823.064 -9354.286

T1 83816.537 -9357.837

T2 83830.619 -9373.660
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計画平面図、横断面図、支持金具詳細図
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縮 尺

事業者
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計画平面図 S＝1:200

既設導水管VP(RR)φ250

新設導水管布設替工事φ200 L=68.7m

配水用ポリエチレン管φ200 L=62.9m外層付配水用ポリエチレン管φ200 L=5.7m

横断面図 S＝1:20

防食塗装済鋼管 250A 撤去 L=3.1m 既設導水管ACP(2種)撤去 φ250 L=65.5m

モノレール工（別紙詳細）

足場工（別紙詳細）

支持金具詳細図 S＝1:5
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※上流側はアンカーボルト(M12)が通る穴をH形綱に加工すること
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1
,
6
3
0

5
5
0

615

2
5
0

Uバンドで固定

新設導水管HPPEφ200

ゴムシート 3mm

上流側

下流側

（最大2.9mまで支持間隔を延ばしても問題無い）

※必要に応じて敷モルタル等で高さを調整すること

床と架台を固定するためのボルト穴

支持金具と架台を固定するためのボルト穴

ステンレス製 配管支持金具
HPPEφ200用

配水用ポリエチレン管φ200 青色
溶剤浸透防護スリーブ付

架台 H型鋼

H綱 125×125×6.5×t9.0 L=0.40m
支持金具取付と床固定用に4穴加工※

2834428
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6
0

接着系アンカー(ネジボルト)
下向打(床)M12×160

※下流側はUバンド（1/2インチ）が通る穴をH形綱に加工すること
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ダクタイル鋳鉄管 φ200 撤去 L=0.1m
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N=5組
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切
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φ
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青色露出部分に紫外線対策テープを講じること。

1
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29,766.9907外層付配水用ポリエチレン管φ200 L=2.00m
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配水用ポリエチレン管布設替 62,917

PVジョイント(POLITEC協会対応品)
VPφ200×HPPEφ200

配水用ポリエチレン管布設替 62,917

乙切管φ200 L=2.43m

HI-RR 片受径違いソケット
VPφ250×φ200
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測 点 名 X Y

基 準 点 座 標 一 覧 表

K-1 83806.783 -9336.107

K1-1 83839.841 -9359.286

K1-2 83823.064 -9354.286

T1 83816.537 -9357.837

T2 83830.619 -9373.660

世界測地系(測地成果2011)

モノレール設置詳細図（参考図）
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モノレール側面図 S=1：20
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モノレール正面図 S=1：10

7
8
0

8
8
7

動力車 KS-500型

台車1 （運転席） 台車2 （荷物席）
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38
°

500kg仕様 モノレール設置撤去 L=29.7m

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

500kg仕様 モノレール設置撤去 L=29.7m



プラ擬木工一般図

事業名

プラ擬木工一般図
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縮 尺
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T2 83830.619 -9373.660

世界測地系(測地成果2011)
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二本組木階段詳細図 S＝1:10
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（650）

一般断面図

二本組木

太鼓落とし（フラット面）

止め杭

取付ボルト M10×130L
（溶融亜鉛メッキ）
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750 3030
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1
0
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,
9
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0

100横木：プラ擬木φ55
芯材：鋼管φ42.7×2.3t

支柱：プラ擬木 φ100
芯材：鋼管φ60.5×2.3t

鋼管打込み式

袖板：擬板t=30

有効幅員：（729)

擬木階段設置 L=10.5m 擬木階段設置 L=8.2m

擬木階段設置 L=8.2m

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

擬木階段設置 L=10.5m



各測点平面詳細図

事業名

プラ擬木工詳細図（1）
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プラ擬木工詳細図（1） S＝1:25
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外観：クヌギ肌模様

※プラ擬木 色：ダークブラウン （耐候剤入り）

【特記】

※賠償責任保険加入品

※滑り抵抗係数(C.S.R値）0.60以上（太鼓落とし部分）

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※プラ擬木は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）



プラ擬木工詳細図（2） S＝1:50

階段展開図

事業名

プラ擬木工詳細図（2）
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平面折点170
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10,500

外観：クヌギ肌模様

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※プラ擬木 色：ダークブラウン （耐候剤入り）

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※滑り抵抗係数(C.S.R値）0.60以上（太鼓落とし部分）

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）



右側柵展開図 S＝1:50

事業名

プラ擬木工詳細図（3）

名 称

縮 尺

事業者

1:50、15
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図
面
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号

プラ擬木工詳細図（3）

平面折点127
°

平面折点167
°

平面折点157
°

平面折点170
°

3,459 4,156

5,942 4,344

861 2,361 3,700

1,100 1,500

800

7,615

1
8
0

2
1
0

3
3
0

2
,
1
6
0

1
,
7
9
0

1
2
0

4
1
0

9
0
0

1
,
2
2
0

2
,
0
1
0

2
,
2
6
0

9
1
0

1
0
0

865

3,037

958

4,617

2,000

2@1,066=2,132

1,6742@(892)=1,785

2@1,142=2,284

2,000

4,284

2,000

1,037

1,7272@(986)=1,9731,551810

2,000

2@1,308=2,616

4,132

2@(1,177)=2,355 1,801

7,722

2,000

6,066

2@2,000=4,000

2@1,033=2,066

2@1,959=3,9182@1,012=2,024

2@1,218=2,436

2@1,193=2,386 1,958

4,436

外観：クヌギ肌模様

※樹脂部はリサイクルプラスチック

※賠償責任保険加入品

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

【特記】

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※プラ擬木 色：ダークブラウン （耐候剤入り）
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内曲り

外曲り

勾配変化部

θ
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横木：プラ擬木φ55
芯材：鋼管φ42.7×2.3t

支柱：プラ擬木 φ100
芯材：鋼管φ60.5×2.3t

金具（標準）

端部キャップ

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

R



施工ステップ参考図（1） S＝1:20
隧道出口部の既設導水管(鋼管)を撤去
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隧道 幅1.10m×高1.63m

①戸狩水源の送水ポンプを停止、及び流出管のバタフライ弁を閉止、隧道出口部の下流側仕切弁を閉止とする。

②隧道出口部の既設鋼管（250A×200A L=3.1m）及びダクタイル管（φ200 L=0.1m）を撤去する。

既設石綿管との接続部に用いられている鋳鉄製ベンドφ250×22 1/2°(ACP用)から、下流側仕切弁に接続されているフランジ短管1号φ200までを撤去範囲とする。

③撤去する鋼管についてはφ250の口径となっている為、再利用しない。

Ｐ

戸狩水源

フランジ短管1号

1,
10
0

既設鋼管撤去
250

A×
200

A L=3
.30

m

事業名

施工ステップ参考図（1）

名 称

縮 尺

事業者

1:20

中 野 市

10

17

図 面

図
面
番
号

送水ポンプを停止

戸狩水源流出管のバタフライ弁を閉止

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

下流側仕切弁を閉止

鋳鉄製ベンドφ250×22 1/2°(ACP用)

約400m



施工ステップ参考図（2） S＝1:20
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①上流側の点検用マンホール付近に送風機とスパイラル風管を設置して、隧道内に空気を循環させる。

1,250

1,250

1,250

1,250

※1 隧道の出口部が22°程度の曲がりが生じており、石綿管を搬出するために、集じんカッターを用いて石綿管を切断して搬出する。

長野県道356号から隧道出口を結ぶ運搬用モノレールの荷台長さが2.0mとなっているため、撤去する直管(5.0m)を2.0m以下に切断する。

③切断面の湿潤化を行いながら、集じんカッターを用いて、撤去搬出する石綿管を2.0m以下にする。（1.25m当り51.25kg）※1

④石綿管の切断面に固化剤を塗布し、ポリスリーブを巻き、モノレールを使用して搬出する。

湿潤状態を維持しながら切断面
切断後、固化剤を添付

湿潤状態を維持しながら切断面
切断後、固化剤を添付

石綿管鋳鉄継手取外しφ250

隧道内の簡易作業場の設置および1本目の導水管撤去

石綿管切断用スペース(簡易作業スペース)を設置
（ビニールシートで壁・床・天井を覆う）

事業名

施工ステップ参考図（2）

名 称

縮 尺

事業者

1:20

中 野 市

11

17

図 面

図
面
番
号

湿潤状態を維持しながら切断面
切断後、固化剤を添付

隧道 幅1.10m×高1.63m

送風機

1,
10
0

スパイラル風管

②切断した石綿管の粉じんが散らばらないように、隧道内に石綿管切断用スペース(簡易作業スペース)を設置する。

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）



施工ステップ参考図（3） S＝1:20

①鋼管を撤去したスペースに、横引きウインチを設置する。
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隧道 幅1.10m×高1.63m

横引きウインチ

横引きウインチ設置
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施工ステップ参考図（4） S＝1:20

1,
6
30

隧道内側面図（既設導水管架台の撤去時）

5,000

1,100

250 550 300

1,
6
30

既設管 塩ビ管φ350

横断面図（+0～+75）（既設導水管架台の撤去時）

4
00

55
0

615

既設管 石綿管φ250

450

25
0

石綿管用架台 t=150mm

150

25
0

石綿管用架台
幅450mm×高さ250mm×厚み150

①上流側の石綿管鋳鉄継手を取り外し、継手材料は上流の既設管へ移動。

②既設導水管を支持しているコンクリート製の架台に油圧ジャッキを使用し、石綿管と架台を分離する。

③既設導水管を浮かしている間に、コンクリート架台(450×250×150)を人力で取り壊す。

①既設導水管の下に搬出用コロを設置する。※1

②施工ステップ参考図（3）で設置した横引きウインチを使用して、石綿管切断用スペーまで搬出する。※1

1
,6

3
0

隧道内側面図（既設導水管下部に搬出用コロを設置）

5,000

1,100

250 550 300

1
,6

3
0

既設管 塩ビ管φ350

横断面図（+0～+75）（既設導水管下部に搬出用コロを設置）

55
0

615

※1 既設導水管ACPφ250(1種)は1本当り205kgである。

③以下、施工ステップ参考図（2）と施工ステップ参考図（4）を繰り返し、隧道内の石綿管を撤去する。

2
56

23
9

石綿管切断用スペースまで運搬

←下流 上流→

←下流 上流→

石綿管鋳鉄継手取外し

油圧ジャッキ

コンクリート架台(450×250×150)取壊し 0.02m3

隧道内の空間がH=1.67mしかなく、施工性を考慮して、建設機械を用いて撤去する計画とする。
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施工ステップ参考図（5） S＝1:20
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①隧道内の石綿管の撤去が完了後、石綿管切断用スペース(簡易作業スペース)を撤去する。

②隧道内にアスベストが残らないように粉じん専用掃除機で清掃する。

③横引きウインチを撤去する。

隧道 幅1.10m×高1.63m

横引きウインチ撤去

隧道内の片付けと清掃

石綿管切断用スペース(簡易作業スペース)を撤去

粉じん専用掃除機で清掃

1,
10
0
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戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）



施工ステップ参考図（6） S＝1:20

①隧道の出口部が曲がっているため、2.5mに切断した切管を現場へ搬入させる。※1

1,
6
30

隧道の出口部より新設導水管を搬入

1,100

250 550 300

1,
6
30

既設管 塩ビ管φ350

横断面図（+0～+75）（隧道の出口部より新設導水管を搬入）

55
0

615

既設導水管VP(RR)φ250

①既設導水管φ250との接続は管中心合わせとする。(GL-250mm)

②（EFソケットの位置を考慮して）下流側の端部に架台およびUバンドを設置する。(2.5m間隔)

既設導水管VP(RR)φ250

1
,6

3
0

上流部より既設導水管HIVPに接続(既設管接続部のみメカジョイント)

1,100

250 550 300

1
,6

3
0

既設管 塩ビ管φ350

横断面図（+0～+75）（架台設置）

55
0

615

2,500

新設導水管φ200

400

Uバンドで固定

2
50

新設導水管φ200

②搬出用コロを用いて所定の位置まで搬入する。

2,500

※1 隧道内に搬入する切管延長は2.5mを標準とする。（1本当り41.72kg)

隧道内に新設導水管HPPEφ200を設置

←下流 上流→

←下流 上流→
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③EFソケットと甲切管2.5mを運搬して、乙切管2.5mと融着する。

架台 H型鋼 125*125*9(穴加工済み)
※管との設置部にゴムシート

483

250程度
挿入代127mm+クランプ幅40mm+余裕幅30mm×2

EFソケット位置を考慮して、架台とUバンドを設置

搬出用コロ

新設導水管φ200(切管)

EFソケット

甲切管2.5m

④以降、繰り返し作業とする。

令和６年度 社会資本整備総合交付金事業
戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

483

異種管ジョイントで導水管がたわまないように、架台とUバンドを1つ設置



施工ステップ参考図（7） S＝1:20
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①紫外線対応型の外層付配水用ポリエチレン管φ200を布設する。

隧道 幅1.10m×高1.63m

隧道出口部に新設導水管を設置

下流部の仕切弁
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外層付配水用ポリエチレン管φ200



施工ステップ参考図（8） S＝1:20
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①EFソケットを用いて、隧道内の導水管と紫外線対応型の導水管の変位を吸収しながら接続する。

②戸狩水源の送水ポンプを再稼働、及び流出管のバタフライ弁を開、隧道出口部の下流側仕切弁を開とする。

調整管を設置

隧道内の導水管と紫外線対応型の導水管を接続

隧道 幅1.10m×高1.63m

Ｐ

戸狩水源
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送水ポンプを再起動

戸狩水源流出管のバタフライ弁を開

EFソケットを使用
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下流側仕切弁を開

約400m


