						課長		課長補佐		課長補佐		審査者		設計者	

令和　3年度　量水器取替工事　　公表用積算内訳書

中野市一円

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
量水器取替工 本ﾒｰﾀｰ　2790箇所（φ13～φ75） 副ﾒｰﾀｰ・公共　80箇所（φ13～φ40） 副ﾒｰﾀｰ・特環　13箇所（φ13～φ25） 副ﾒｰﾀｰ・農集　94箇所（φ13～φ40）	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　3年　月　日
	竣工予定年月日	令和　3年　11月　30日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

中野市
工　事　設　計　用　紙

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
量水器取替工事			11,984,518	
取替工			11,984,518	
量水器取替(本ﾒｰﾀｰ)【中野地域】	1	式	7,451,281	
量水器取替(本ﾒｰﾀｰ)【豊田地域】	1	式	3,231,461	
量水器取替(副ﾒｰﾀｰ・公共)【中野地域】	1	式	314,937	
量水器取替(副ﾒｰﾀｰ・特環)【中野地域】	1	式	26,434	
量水器取替(副ﾒｰﾀｰ・特環)【豊田地域】	1	式	16,328	
量水器取替(副ﾒｰﾀｰ・農集)【中野地域】	1	式	167,869	

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
量水器取替(副ﾒｰﾀｰ・農集)【豊田地域】	1	式	205,517	
＊諸雑費＊ 取替工事費×率		%	570,691	
＊＊直接工事費＊＊			11,984,518	
共通仮設費率計算額(千円単位)			909,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			909,000	
＊＊純工事費＊＊			12,893,518	
＊＊現場管理費(千円単位)			4,127,000	
＊＊工事原価＊＊			17,020,518	
＊＊一般管理費等＊＊			3,369,482	

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊			20,390,000	
＊＊消費税等相当額計＊＊			2,039,000	
＊＊工事費計＊＊			22,429,000	