

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年度

防災・安全交付金事業
市道片塩牛出線舗装修繕工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

市道片塩牛出線

中野市大字片塩・栗林・安源寺

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 L=554m A=3640m ² 路上路盤再生工 A= 3640 m ² 表層工 A= 3640 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 1 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装					
既設舗装版撤去工			式	16,515,584	
舗装工	1		式	1,201,024	
付帯工	1		式	13,868,764	
交通誘導工	1		式	248,196	
* 処分費等 *	1		式	684,000	
処分費				513,600	
	428		t	513,600	
** 直接工事費 **					
				16,515,584	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
技術管理費			127,300	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号	1	検体	7,300	
変状C B R試験 (2) (含水試験含む) 自然含水比による設計C B R試験2モールド	3	試験	120,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***			3,200,000	
*** 共通仮設費計 ***			3,327,300	
*** 純工事費 ***			19,842,884	
*** 現場管理費 ***			8,094,000	
*** 工事原価 ***			27,936,884	
* 一般管理費等 *			5,203,116	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事価格計				33,140,000	
消費税等 相当額計				3,314,000	
工事費計				36,454,000	