

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和3年8月12日～15日発生 8月豪雨災害復旧事業
中野西部畑かん地区施設復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字上今井・栗林・牛出

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
排泥補修工 一式 排泥工補修 N = 51箇所 縞鋼板蓋新設 N = 2箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4年 1月 19日
	竣工予定年月日	令和 4年 3月 29日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *				
【中野西部畑かん地区】				
排泥工補修工			592,766	
排泥工補修(柵撤去・碎石入替・柵再設置) 保護柵取外し～碎石入れ替え～保護柵再設置	51	箇所	564,468	
排水構造物工 蓋版再利用撤去・据付 縞鋼板蓋各種 40kg / 枚以下	50	枚	26,000	
排泥工用縞鋼板蓋設置(t=3.2mm) 200mm	2	枚	2,298	
* * 直接工事費 * *			593,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			78,000	
* * 共通仮設費計 * *			78,000	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
						671,000		
* 現場管理費 *								
						230,000		
** 工事原価 **								
						901,000		
* 一般管理費等 *								
						199,000		
** 工事価格計 **								
						1,100,000		
** 消費税等相当額計 **								
						110,000		
** 工事費計 **								
						1,210,000		