

(様式-1)

工事番号								
文化 振興課 スポーツ		課長	同課長補佐	施設管理係長	審査者	担当者	係	設計者
令和4年度 中野市B&G海洋センターアリーナ照明改修(LED化)工事				公表用実施設計書				
中野市大字穴田3697番地2 中野市B&G海洋センター								
設計大要				施工方法		請負		
中野市B&G海洋センターアリーナ照明改修(LED化)工事 一式 照明器具取替 ・アリーナ照明器具(LED高天井用)30灯 ・既存照明器具撤去処分 ・LED改修時回路等改修 一式 「対象施設概要」 中野市B&G海洋センター 構造 鉄筋コンクリート造2階建 延べ床面積1,453㎡ 建設年 平成2年				施工期間		日間		
				起工予定年月日		令和4年7月 日		
				竣工予定年月日		令和5年3月 日		
				契約保証方法		金銭的保証		
				主管課 係名		文化スポーツ振興課 施設管理係		
				積算年月		令和4年6月		

中野市

起 工 理 由

老朽化した照明器具改修を行い、利用者の利便性及び維持費の削減を図るため。

請 負 対 象 額	5,335,000 円
工 事 価 格	4,850,000 円
消 費 税 等 相 当 額	485,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	4,850,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	485,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	5,335,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ D=Aに対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.10$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。		D1		×		D2		×	
積算額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。		算		_____		算		_____	
工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。		出		≡		出		≡	
契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		算		_____		算		_____	
		出		≡		出		≡	

中野市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額
令和4年度 中野市B&G海洋センターアリーナ照明改修（LED化）工事					
A. 直接工事費					
I 電気設備工事		式	1.0		3,793,720
直接工事費計					3,793,720
B. 共通費					
共通仮設費		式	1.0		63,586
現場管理費		式	1.0		498,980
一般管理費		式	1.0		503,151
共通費計					1,065,717
					△ 9,437
工事価格					4,850,000
消費税等					485,000
合 計					5,335,000

中 野 市