

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

緊急自然災害防止対策事業  
市道上小田中12号線水路改修工事

開札後公表設計書

市道上小田中12号線

中野市大字小田中

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
排水構造物工 自由勾配側溝 300 × 300 (浸透基礎) L = 118m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 3 月 7 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良				2,461,894	
排水構造物工				2,184,552	
構造物撤去工				277,342	
舗装				267,329	
舗装工				267,329	
仮設工				128,700	
任意仮設工				128,700	
** 直接工事費 **				2,857,923	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						436,000		
*** 共通仮設費計 ***						436,000		
*** 純工事費 ***								
						3,293,923		
*** 現場管理費 ***								
						1,244,000		
*** 工事原価 ***								
						4,537,923		
* 一般管理費等 *								
						1,062,077		
*** 工事価格計 ***								
						5,600,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						207,760		