

(様式-1)

| | | | | | | | |
|--|--------|------|-----------------|---------------|-----|-------------|------------------|
| 番号 | | | | | | | |
| 西部公民館 | 館長 | 副館長 | 係 | | | | 監督職員 (主管課担当者) |
| | | | | | | | |
| 都市計画課 | 都市計画課長 | 課長補佐 | 課長補佐兼 街路公園係長 | 建築住宅係長 | 審査者 | 担当者 | 設計者 |
| | | | | | | | |
| 令和4年度 中野市西部文化センター暖房機入替工事 | | | | 公表用積算内訳書 | | | |
| 中野市大字安源寺666番地1 西部文化センター | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | 施 工 方 法 | | 請 負 | |
| 西部文化センター暖房機入替工事 一式 ■工事概要 ・FF式石油暖房機入替 2台 ・灯油タンク入替 2台 ・上記に伴う暖房機置場改修 一式 | | | | 施 工 期 間 | | 日 間 | |
| | | | | 着 手 予 定 年 月 日 | | 令 和 年 月 日 | |
| | | | | 完 了 予 定 年 月 日 | | 令 和 年 月 日 | |
| | | | | 契 約 保 証 方 法 | | 金 銭 的 保 証 | |
| | | | | 主 管 課 係 名 | | 西 部 公 民 館 | |
| | | | | 積 算 年 月 | | 令 和 4 年 9 月 | |

中野市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表

第 1 号表

| 名 称 | 品 種 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|
| 令和4年度 中野市西部文化センター暖房機入替工事 | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| A 石油暖房機入替工事 | | 式 | 1.0 | | 688,940 | |
| B 暖房機置場改修工事 | | 式 | 1.0 | | 221,000 | |
| C 灯油タンク入替工事 | | 式 | 1.0 | | 268,600 | |
| 直接工事費計 | | | | | 1,178,540 | |
| 共通費 | | | | | | |
| A 共通仮設費 | | 式 | 1.0 | | 17,781 | |
| B 現場管理費 | | 式 | 1.0 | | 143,226 | |
| C 一般管理費 | | 式 | 1.0 | | 150,029 | |
| 共通費計 | | | | | 311,036 | |
| | | | | | | |
| 端数調整 | | | | | △ 9,576 | |
| 工事価格 | | | | | 1,480,000 | |
| 消費税等 | | | | | 148,000 | |
| 合 計 | | | | | 1,628,000 | |

中 野 市