

							課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 篠井地区配水管新設工事

公表用積算内訳書

市道 篠井11号線

中野市大字篠井

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	PE (JWWA規格)	75	L=86.0m	施 工 期 間	日間
	DCIP (K形)	75	L=1.6m		
給水管	30 ~ 20		N=5箇所	起工予定年月日	令和 4 年 9 月 日
排泥管	50		N=1箇所	竣工予定年月日	令和 4 年 11 月 25 日
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管				1,663,549	
配水管管材費					
	1		式	383,750	
配水管資材費					
	1		式	133,968	
配水管労務費					
	1		式	120,244	
配水管土工費					
	1		式	1,025,587	
給水管				790,746	
給水管管材費					
	1		式	280,504	
給水管資材費					
	1		式	151,442	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
給水管労務費					
	1		式	104,615	
給水管土工費					
	1		式	254,185	
排泥工					
				242,508	
排泥管管材費					
	1		式	99,360	
排泥管資材費					
	1		式	105,486	
排泥管労務費					
	1		式	19,178	
排泥管土工費					
	1		式	18,484	
交通管理費					
				23,400	
交通誘導警備員B					
	2		人・日	23,400	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費					
				10,500	
* 処分費等 *					
				10,500	
アスファルト処分費 (m 3) (株)永井本店中間処理施設					
	3		m 3	10,500	
** 直接工事費 **					
				2,730,703	
技術管理費					
				15,372	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250 (m)					
			日	15,372	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				375,000	
** 共通仮設費計 **					
				390,372	
** 純工事費 **					
				3,121,075	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**現場管理 費(千円単位):						1,138,000		
工事原価						4,259,075		
一般管理 費等						1,000,925		
工事価格計						5,260,000		
消費税等 相当額計						526,000		
工事費計						5,786,000		