

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

交通安全対策事業
市道中野2号線歩道改良工事（繰越明許）

開札後公表設計書

市道中野2号線

中野市三好町

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良工 L=256.7m 歩道W=2.0m 舗装打換え工 L=290.8m A=1,940m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6年 1月 25日
	契約保証方法	金銭的保証

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良				796,015	
排水構造物工				468,750	
構造物撤去工				327,265	
舗装				19,784,668	
縁石工				1,738,313	
排水構造物工				7,457,104	
防護柵工				4,347,808	
標識工				254,490	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工								
						4,447,763		
舗装工								
						1,539,190		
仮設工								
						457,200		
任意仮設工								
	1					457,200		
*** 直接工事費 ***								
						21,037,883		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						2,802,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						2,802,000		
*** 純工事費 ***								
						23,839,883		
*** 現場管理費 ***								
						8,185,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事原価 **				
			32,024,883	
* 一般管理費等 *				
			6,105,117	
** 工事価格 **				
			38,130,000	

***** 附帯工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 附帯工事費 ***								
道路維持								
舗装工						6,255,116		
仮設工						6,255,116		
任意仮設工						381,000		
	1					381,000		
** 直接工事費 **						6,636,116		
** 共通仮設費率計算額 **						878,000		
** 共通仮設費計 **						878,000		
** 純工事費 **						7,514,116		

* * * 附帯工事費 * * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費				2,566,000	
工事原価				10,080,116	
一般管理費等				1,909,884	
工事価格				11,990,000	
工事価格計				50,120,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				1,834,392	