

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 (仮称) 北部第 4 水源さく井工事

公表用積算内訳書

中野市大字赤岩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
さく井工 垂直電気探査 N=1 点 ダウンザホールハンマ工法 250A L=100m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
***本工事費***					
さく井工事				8,503,666	
垂直電気探査 測点1点	1		式	1,035,279	
掘削工 250A L=100m ダウンザホールハンマ工法	1		式	3,101,520	
ケーシング費	1		式	2,859,709	
仕上げ工	1		式	138,343	
揚水試験	1		式	577,505	
報告書作成	1		式	176,900	
機械損料	1		式	614,410	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接工事費 **					
運搬費				8,503,666	
仮設材等の運搬 製品長 12 m以内 運搬距離 10 km (×往復)	6.4		t	55,680	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)	6.4		t	19,200	
準備費				708,778	
仮設工	1		式	198,118	
機械組立解体工	1		式	510,660	
共通仮設費率計算額(千円単位)				649,000	
** 共通仮設費計 **				1,432,658	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				9,936,324	
** 現場管理費(千円単位)					
				3,223,000	
** 工事原価 **					
				13,159,324	
** 一般管理費等 **					
				2,830,676	
** 工事価格計 **					
				15,990,000	
** 消費税等相当額計 **					
				1,599,000	
** 工事費計 **					
				17,589,000	
(参考) 予定価格に占める					
				612,417	