
種　　　別 細　　別 単　位 数　　量

竹原水路改修

　水路工
U字溝布設工 300B型 m 77.0

U字溝コンクリート蓋布設工 300型　Ⅱ種 m 11.4

ベンチフリューム布設工 600Ⅱ型 m 28.0
　土工

掘削 「土工数量集計表」参照 m3 28

基面整正 「土工数量集計表」参照 m
2 59

埋戻し（発生土） 「土工数量集計表」参照 m
3 15

残土処分 「土工数量集計表」参照 m
3 11

　構造物撤去工
有筋Ｃｏ取壊し 「コンクリート（有筋）取壊し数量計算書」参照 m3 1.0

有筋Ｃｏ殻運搬 「コンクリート（有筋）取壊し数量計算書」参照 m3 1.0

有筋Ｃｏ殻処分 「コンクリート（有筋）取壊し数量計算書」参照 ｔ 2.5
　仮設工

水替工 箇所 2

敷鉄板 ㎡ 175
　仮設運搬工

敷鉄板運搬工 ｔ 31.3

工　　　種

数　量　総　括　表



断 面 積 平 均 体 積

0.040

9.0 0.040 0.040 0.360 U字溝240型

0.020

2.0 0.020 0.020 0.040 HP　φ250

0.040

11.0 0.040 0.040 0.440 U字溝240型

0.005

5.4 0.005 0.005 0.027 U字溝コンクリート蓋360型

0.060

2.0 0.060 0.060 0.120 コンクリート水路

29.4 0.987

1.0 m3

1.0 m3

1.0 * 2.50 = 2.5 t

合　　　計

コンクリート取壊し

ダンプトラック運搬

コンクリート殻処理

コンクリート（有筋）取壊し 数量計算書

測　　　点 延　　　長
コンクリート（有筋）

備　　　考



記   号

　掘削

27.7

B1 = 0.0 0.0 m
3

B2 = 15.1 15 m3

C-B2/0.9

11 m3

= 10.9

W = 59.2 59 m2基 面 整 正

残土処理（土砂） 27.7-15.1/0.9

27.7掘 削C

埋 戻 し （ RC40 ）

=

埋 戻 し （ 発 生 土 ）

土　工　数　量　集　計　表

種　　　別 計  算  数  量 最  終  値

m
328



断 面 積 平 均 体 積 断 面 積 平 均 体 積 断 面 積 平 均 体 積 幅 平 均 面 積

BP NO.0 0.23 0.00 0.13 0.50

NO.2+9.0 49.0 0.23 0.23 11.2 0.00 0.13 0.13 6.3 0.50 0.50 24.5

NO.2+9.0 0.19 0.21 0.00 0.11 0.12 0.50 0.50

EP NO.3+17.0 28.0 0.19 0.19 5.3 0.00 0.11 0.11 3.0 0.50 0.50 14.0

BP NO.0 0.40 0.40 0.00 0.21 0.21 0.74 0.74

EP NO.1+8.0 28.0 0.40 0.40 11.2 0.00 0.21 0.21 5.8 0.74 0.74 20.7

105.0 27.7 15.1 59.2

W

土 工 数 量 計 算 書 （ 1 ）

合　　計

B1（RC40）
測　　　点 延　　　長

C B2（発生土）


