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数　量　計　算　書

中　　　　　野　　　　　市



水路

算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)

土　工

機械床堀 0.3 × 40.6 ＋ 0.2 × 28.4 m3 17.9 20

埋戻 再生砕石RC-40 0.1 × 40.6 ＋ 0.1 × 28.4 m3 6.9 10

埋戻 発生土 0.1 × 40.6 ＋ 0 × 28.4 m3 4.1 4

残土処理 土砂等運搬 17.9 － 4.1 ／ 0.9 m3 13.3 10

残土処理 残土等処分 同上 m3 13.3 10

取壊し工

As

舗装版切断 t=15cm以下 1 × 69 ｍ 69.0 69

Co Pt 32.8～40.6　民地側

舗装版切断 t=12cm以下 1 × 7.8 ｍ 7.8 8

舗装版取壊し 0.3 × 40.6 ＋ 0.3 × 28.4 ㎡ 20.7 21

舗装版ガラ運搬 20.7 × 0.05 m3 1.0 1

舗装版ガラ処理 1.0 × 2.3 ｔ 2.4 2

鉄筋構造物取壊し 0.1 × 40.6 ＋ 0.1 × 28.4 m3 6.9 7
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算　　　出　　　式 単位 数量(計算) 数量(設計)工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

鉄筋構造物ガラ運搬 同上 m3 6.9 7

鉄筋構造物ガラ処理 6.9 × 2.5 ｔ 17.3 17

水路工

自由勾配側溝工

自由勾配側溝 B300-H300 ｍ 68.2 68

車道用コンクリート蓋

蓋設置 300型(L=500mm) 枚 56 56

車道用グレーチング

蓋設置 300型(L=1000mm) 枚 6 6

集水桝工

集水桝 □500-H550 構造物、グレーチング桝蓋(受枠含む) 基 1 1

舗装工

粒度調整砕石M-40 車道部

上層路盤 t=15cm 0.3 × 40.6 ＋ 0.3 × 28.4 ㎡ 20.7 21

再生密粒度As20F W=1.4m未満、車道部

表層 t=5cm 0.3 × 40.6 ＋ 0.3 × 28.4 ㎡ 20.7 21

18-8-25BB Pt 32.8～40.6　民地側Co舗装

間詰コンクリート 0.05 × 7.8 ＋ 0.07 × 28.4 m3 2.4 2

仮設工

水替工 日 7 7
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