
中　　　　　野　　　　　市

令和５年度　市単独事業　市道中道線舗装本復旧工事

中野市大字穴田　　市道中道線

数　量　計　算　書



アスファルト舗装

舗装撤去工 舗装版切断工 ｔ＝15ｃｍ以下 ｍ 183 183.2

アスファルト舗装

舗装版破砕 ｔ＝5ｃｍ ㎡ 185 184.7

アスファルト舗装

舗装版殻運搬 ｔ＝5ｃｍ ㎥ 9 9.2

処分費 Ａｓ殻 ｔ 21 21.2

舗装工 不陸整正 補足材なし ㎡ 185 184.7

表層工 再生密粒度20F　t=5cm ㎡ 185 184.7

仮設工 交通誘導警備員Ｂ 人・日 2 2

数  　量　  総　　括　  表

工 種 ・ 種 別 細　　　別 規　　　格 単位 数  量 摘　　　　要



工種・種別 細別 単位

取壊し工 舗装版切断工 183.2 ＝ 183.2 ｍ

舗装版破砕 184.70 ＝ 184.7 ㎡

舗装版殻運搬 184.7×0.05 ＝ 9.2 ｍ3

処分費 9.2×2.3 ＝ 21.2 ｔ

舗装工 不陸整正 184.70 ＝ 184.7 ㎡

表層工 184.70 ＝ 184.7 ㎡

仮設工 交通誘導警備員 ＝ 2 人・日

数　量　計　算　書

計算式



打替え部 舗　　装　　面　　積　　計　　算　　書 (P.   1) 

横　　断　　幅　　員 平 均 横 断 幅 員

表層 表層

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ

BP-4.4

-4.4 3.90

BP

0.0 1.00 2.45 4.4 13.10 9.6 面積別図参照

EP

155.7 1.00 1.00 155.7 155.70 155.7

EP+5.8

161.5 3.05 2.03 5.8 12.70 12.8 面積別図参照

消火栓

0.0 1.50

2.1 1.50 1.50 2.1 3.20 5.1

平均幅員

合　　計 1.10 168.0 184.70 183.15

位　　 置 距　離 表層 舗装切断 備考



舗　　装　　面　　積　　別　　図


