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  博物館展望室改修工事　一式

　　■工事概要

・鋼板取付工事　A＝52.0㎡

・シーリング打替え工事　L＝328m



展望室で雨漏りが生じていることから、改修工事を行う。
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円
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注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当額
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当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 回 変 更 （ 増 減 ）
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設計内訳書（金抜き）

令和5年度　中野市立博物館展望室改修工事



名　　　　称 規　格・摘　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　額

共通費計

工事価格

消費税等

合計

Ｅ 一般管理費 1.0 式

Ｄ 現場管理費 1.0 式

Ｃ 共通仮設費 1.0 式

Ⅱ 共通費

直接工事費計

Ｂ 改修工事 1.0 式

A 直接仮設工事 1.0 式

備　　　　　　　考

令和5年度　中野市立博物館展望室改修工事

Ⅰ 直接工事費



名　　　　称 規　格・摘　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　額

積み上げ仮設

計

備　　　　　　　考

Ｃ-1

鉄板敷き
外部アスファルト養生　　ｔ＝22
存置3ヶ月　運搬費共 36.0 ㎡



名　　　　称 規　格・摘　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　額

50ｔ
枠組本足場 建枠900*1700　布枠500+240
（手すり先行方式） 22ｍ未満　存置3カ月間 運搬費共

ｗ＝500　運搬費共

外部足場垂直養生　運搬費共
建枠900*1700使用
3.6*3.6*11.1　運搬費共

荷取りステージ垂直養生運搬費共

梁枠4スパン　運搬費共

計

グリーンネット張り 20.0 ㎡

張出し足場 1.0 箇所

グリーンネット張り 343.0 ㎡

荷取りステージ 144.0 ㎥

㎡

階段枠 15.0 ｍ

ラフタークレーン 14.0 台

備　　　　　　　考

Ａ 直接仮設工事

471.0



名　　　　称 規　格・摘　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　額

改修工事

ヶ所

ヶ所
角パイプ　60*60*1.6　＠606加工
固定金物72個 材工共 ㎡

軒先受けアングル アルミ材　30*30*2 27.8 ｍ

棟上葺き
カラーステンレス鋼板
ｔ＝0.35平葺き 5.9 ㎡

屋根上葺き
カラーステンレス鋼板
ｔ＝0.35縦ハゼ葺き 52.0 ㎡

軒先・ケラバ上葺き
カラーステンレス鋼板
ｔ＝0.35平葺き 9.7 ㎡

棟下葺き アスファルトルーヒング22㎏巻 5.9 ㎡

　 軒先・ケラバ下葺き アスファルトルーヒング22㎏巻 9.7 ㎡

屋根下葺き アスファルトルーヒング22㎏巻 52.0 ㎡

棟野地板 構造用合板ｔ＝12 5.9 ㎡

軒先・ケラバ野地板 構造用合板ｔ＝12 9.7 ㎡

屋根野地板 構造用合板ｔ＝12 52.0 ㎡

棟屋根下地
角パイプ　40*40*1.6　25*25*1.2
材工共 2.4 ㎡

ケラバ屋根下地
角パイプ　60*60*1.6　25*25*1.2
材工共 4.8 ㎡

軒先屋根下地
角パイプ　60*60*1.6　25*25*1.2
材工共 11.5 ㎡

タラップ運搬処分費 産業廃棄物 1.0

屋根下地 45.6

Ｂ

既存タラップ撤去
トップライト部タラップ
SUSФ40　L=8.0m 1.0

備　　　　　　　考



名　　　　称 規　格・摘　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　額

計

屋根野地板塗装
合板下地　EP　2回塗り
工場塗装 52.0 ㎡

棟下地塗装
角パイプ　25*25*1.2　40*40*1.6
サビ止A種　糸巾100工場塗装 27.4 ｍ

屋根下地塗装
角パイプ　60*60*1.6
SOP　2回塗り　糸巾240工場塗装 121.8 ｍ

軒先・ケラバ下地塗装
角パイプ　25*25*1.2
サビ止A種　糸巾100工場塗装 34.8 ｍ

屋根下地塗装
角パイプ　60*60*1.6
サビ止A種　糸巾240工場塗装 121.8 ｍ

CWガラスシーリング ガラス外部面　ポリサルファイド系　10*10328.0 ｍ

CWガラスシーリング撤去 ガラス外部面　処分費共 328.0 ｍ

軒先シーリング ポリサルファイド系　10*10 27.8 ｍ

備　　　　　　　考


























