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21  / 図示

中 野 市

令和５年度　平成橋斜材応急養生シート撤去再設置工事

平成橋 補修図

中野市大字赤岩～笠原

平成橋（市道赤岩壁田線）
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応急養生シート撤去再設置工

応急養生シート撤去再設置工

斜材断面計測工（全磁束法）実施箇所

※応急養生シートは、撤去前と同様の構造で再設置するものとする。（シート内部に雨水等侵入しない構造とする。）
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2 図示

中 野 市

令和５年度　平成橋斜材応急養生シート撤去再設置工事

中野市大字赤岩～笠原

平成橋（市道赤岩壁田線）

2  / 平成橋 施工要領図（参考図）
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超高所作業車施工範囲
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平成橋 施工要領図（参考図）

超高所作業車(AT-400CG同等品)使用時
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